



CONSRIL Construtora Ripardo LTDA.

CNPJ: 02.354.503/0001-90 -Av. Santos Dumont, nº 92-A, Centro,
Tasso Fragoso MA

3045

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA – EPP
CNPJ nº 02.354.503/0001-90

Av. Santos Dumont, nº. 92 A, Centro, CEP. 65.820-000 -
Tasso Fragoso – MA,

À Comissão Permanente de Licitação – CPL
Prefeitura Municipal de Balsas
Praça Prof. Joca Rêgo, 121, Centro. Balsas - MA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2023
Envelope nº 01 - “DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO” – LOTE II

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
CONSRIL – CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
CNPJ Nº 02.354.503/0001-90

3016

EDINALDO COSTA ROMA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido no dia 17 de Março de 1982, na cidade de Mirador/MA, portador da Carteira de Identidade RG nº 4490255 PC/PA, expedida em 29/08/2000 e do CPF nº 970.428.543-49, residente e domiciliado na Rua Drª Rosy Cury, nº 672, Bairro Catumbi, Balsas/MA, CEP: 65.800-000;

RAIKAN FEITOSA DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, nascido no dia 16 de Julho de 1993, na Cidade de Balsas/MA, filho de Vitalino do Nascimento e Maria Aparecida Feitosa do Nascimento, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 039219772010-9 SESP/MA, expedida em 02/02/2011 e do CPF nº 605.588.023-70, residente e domiciliado na Rua Professora Maria Amélia, nº 173, Bairro Cajueiro, Balsas/MA, CEP: 65.800-000.

Únicos sócios da empresa **CONSRIL – CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**, com sede Avenida Santos Dumont, nº 92, Complemento letra A, Centro, Tasso Fragoso/MA, Cep: 65.820-000, inscrita no CNPJ sob o nº 02.354.503/0001-90, e Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE de nº 21200422232, resolvem por este instrumento alterar o presente contrato mediante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O sócio **RAIKAN FEITOSA DO NASCIMENTO**, retira-se desta sociedade, cedendo e transferindo 60.000(sessenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00(um real) cada uma, totalmente integralizada em moeda corrente do país, totalizando R\$ 60.000,00(sessenta mil reais), para o sócio **EDINALDO COSTA ROMA**, acima qualificado, que declara ter recebido, neste ato, a quantia de 60.000(sessenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00(um real) cada uma, totalizando R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), dando plena, geral, rasa e irrevogável quitação ao sócio adquirente.

DEMONSTRATIVO DO CAPITAL:

SÓCIO	%	QUOTAS	VALOR
EDINALDO COSTA ROMA	100	600.000	600.000,00
TOTAL	100	600.000	600.000,00

02/158

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS

1954-1955

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS
1954-1955

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS
1954-1955

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS
1954-1955

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS
1954-1955

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS
1954-1955

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
CONSRIL – CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
CNPJ Nº 02.354.503/0001-90**

30/17

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade resolve alterar seu objeto social para as seguintes atividades:

- 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.
- 6821-8/01 CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS.
- 6810-2/02 ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS.
- 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM.
- 4212-0/00 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS(a construção e recuperação de pontes, viadutos, elevados, passarelas, etc.)
- 4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS.
- 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.
- 4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(as obras de contenção e outros).
- 4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.
- 4399-1/01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS.
- 7112-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
- 4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.
- 3811-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS.
- 3812-2/00 COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS.

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial CONSRIL – CONSTRUTORA RIPARDO LTDA, com sede Avenida Santos Dumont, nº 92, Complemento letra A, Centro, Tasso Fragoso/MA, Cep: 65.820-000.

DEMONSTRATIVO DA ATIVIDADE ACONÔMICA:

- 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

03/158

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
CONSRIL – CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
CNPJ Nº 02.354.503/0001-90

3018

- 6821-8/01 CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS.
 6810-2/02 ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS.
 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM.
 4212-0/00 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS(a construção e recuperação de pontes, viadutos, elevados, passarelas, etc.)
 4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS.
 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.
 4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(as obras de contenção e outros).
 4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.
 4399-1/01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS.
 7112-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
 4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.
 3811-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS.
 3812-2/00 COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome de fantasia **CONSRIL**.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000(seiscentos mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizados em moeda corrente deste País.


DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL:

SÓCIO	%	QUOTAS	VALOR
EDINALDO COSTA ROMA	100	600.000	600.000,00
TOTAL	100	600.000	600.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de sua cota, mas responde solidariamente pela integralização do capital social, nos termos CC/2003, Art. 1052.

04/158

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
CONSRIL – CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
CNPJ Nº 02.354.503/0001-90**

3049


CLÁUSULA QUARTA: A administração da sociedade cabe aos sócios **EDINALDO COSTA ROMA**, que representa a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente ficando dispensado de caução.

Parágrafo Primeiro: É vedado o uso da firma ou razão social em negócios particulares ou estranhos ao objeto da sociedade.

CLÁUSULA QUINTA: O sócio tem direito à retirada mensal a título de pró-labore, e o valor contabilizando das despesas.

CLÁUSULA SEXTA: Ao término de cada exercício social em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômicos, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, ou lucros ou perdas apurados. (Art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA: Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA: As dúvidas ou omissões sobre o presente contrato serão suprimidas ou resolvidas com base na Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 e com as disposições contidas na Lei nº 6.404 de 15/12/1976, aplicáveis às sociedades limitadas.

CLÁUSULA NONA: O Administrador declarara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato, ou contra a economia





05/158

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
CONSRIL – CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
CNPJ Nº 02.354.503/0001-90

3050

popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.(Art. 1.011,1º,CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.(Art. 1.071 e 1.072, parágrafo segundo e Art. 1.078 CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o Foro da Comarca de Balsas/MA, para qualquer ação fundida neste contrato, renunciando se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por se achar em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.



Balsas/MA, 26 de Maio de 2020.

EDINALDO COSTA ROMA

(Sócio Administrador)

RAIKAN FEITOSA DO NASCIMENTO

(Sócio Retirante)





3051

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
60558802370	RAIKAN FEITOSA DO NASCIMENTO
97042854349	EDINALDO COSTA ROMA




CERTIFICO O REGISTRO EM 09/06/2020 14:34 SOB N° 20200377531.
PROTOCOLO: 200377531 DE 08/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002362333. NIRE: 21200422232.
CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 09/06/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

07/158

CONFERE COM ORIGINAL
Comissão Permanente de Licitação
Maria Amélia Soares Beckman Lima
Matrícula: Nº 7599-2



3052

276



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

NOME
JOSE INACIO CASTRO RIPARDO

DOC. IDENTIFIC. / DATA EMISSÃO / UF
0535384620146 SSP-MA

CPF
121.907.723-20

DATA NASCIMENTO
09/03/1955

FILIAÇÃO
FRANCISCO VIEIRA RIPARDO
DO
MARIA NEUSA DE CASTRO
RIPARDO

PROFISSÃO
[] [] []

AC
[] [] []

CAT. IVB
B

INSCRIÇÃO
00127683755

VALIDADE
04/07/2022

EXPIRAÇÃO
13/09/1992

DETALHES
A

ASSINATURA DO PORTADOR
[Assinatura]

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA DE EMISSÃO
04/07/2017

PROIBIDO PLASTIFICAR
1463640568

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1463640568

29743100514
MA035640759

MARANHÃO

3053

[Assinatura]

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício
Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé. *0052*G52UNKAG-498077-10**
Balsas-MA 05 de outubro de 2018
Thaís Barros Cavalcante
Escrevente Autorizada

00064453170M
BAI SAS
2º Ofício
Cartório do
Ext. Judicial

CONFERE COM ORIGINAL
Comissão Permanente de Licitação
Maria Amélia Sandes Beckman Lima
Matrícula: Nº 7599-2

1201

09/158

Comarca de Mirador
Carta Extrajudicial de Mirador
CNS: 03.080-9**SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR/MA**

CNPJ/MF 37.626.826/0001-70

Mirador - MA - OFÍCIO ÚNICO - Serventia Extrajudicial

BENITO PEREIRA DA SILVA FILHO

Tabellão e Registrador

WALISON DA SILVA CARNEIRO

Substituto

Registro de Imóveis, Escrituras, Procurações, Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos

Rua Professor Francisco Câmara, 69, Centro - Mirador - Maranhão - Fone: 99 3556-1443 / E-MAIL

TRASLADO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA bastante que fazem: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA como OUTORGANTE e JOSÉ INÁCIO CASTRO RIPARDO como OUTORGADO.

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem que a(os) 21 dia(s) do mês de junho do ano de 2022, nesta cidade de Mirador, Estado do Maranhão, neste cartório, perante mim Escrevente compareceu como OUTORGANTE CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA, com sede à Avenida Santos Dumont, nº 92, Letra A, Centro, cidade de Tasso Fragoso/MA, CEP: 65.820-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.354.503/0001-90, tendo como representante EDINALDO COSTA ROMA, brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido em 17/03/1982, natural de Mirador/MA, filho (a) de Aluizio Gonzaga Amorim Roma e Edimê Costa Roma, portador da cédula de identidade RG nº 000101812698-5-SSP-MA, expedida em 31/10/2008, inscrito no CPF/MF sob o nº 970.428.543-49, residente e domiciliado na Rua do Boné, nº 41, Bairro Boné, CEP: 65.850-000, nesta cidade de Mirador/MA, reconhecidos como os próprios por mim Escrevente Autorizado(a) pelos documentos originais a mim apresentados, bem como, reconheço a capacidade para o ato pelas respostas dadas às perguntas que lhe fiz, do que dou fé. Pelo outorgante me foi dito que, por este público instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui como PROCURADOR JOSÉ INÁCIO CASTRO RIPARDO, brasileiro, casado, engenheiro, filho (a) de Francisco Vieira Ripardo e Maria Neusa de Castro Ripardo, portador da cédula de identidade RG nº 053538462014-6-SSPDGPC/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 121.907.723-20, residente e domiciliado na Rua Professora Maria Amélia Bezerra, nº 173, Bairro Cajueiro, CEP: 65.800-000, cidade de Balsas/MA, a quem concede PODERES especiais e específicos para gerir e administrar a firma outorgante, podendo representá-la perante as repartições públicas, federais, estaduais e municipais, autarquias, sociedade de economia mista, RECEITA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S.A, BANCO DO BRADESCO S/A, BANCO ITAÚ, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e onde mais se fizer necessário, com o fim especial de celebrar qualquer tipo de operação financeira empresarial, e outras que julgar indispensável, em nome do outorgante, podendo apresentar e assinar documentos, requerimentos, fazer declarações, acordar, discordar, negociar, abrir contas de depósito, autorizar cobranças, receber, passar recibo, dar quitação, solicitar saldos, extratos de contas e talões de cheques, autorizar débitos em conta relativa a operações, retirar cheques devolvidos, endossar cheques, requisitar cartão eletrônico, movimentar conta corrente com cartão eletrônico, efetuar transferências, pagamentos, efetuar resgate, aplicações financeiras, efetuar saques conta corrente, efetuar saques poupança, assinar contrato social para e alteração social, participar de concorrências, licitações, pregões, assinar contratos de qualquer natureza, junto a

Selo de
Fiscalizar
No VerboCONFERE COM ORIGINAL
Comissão Permanente de LicitaçãoMaria Amélia Gândes Beckaman Lima
Matrícula: Nº 7599-2

10/158


3025

LIVRO 30


ATO 3895

FOLHA 030V

Secretarias federais, estaduais e/ou municipais, resolver qualquer assunto ou problemas junto a JUCEMA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, cadastrar e alterar senhas, assinar contratos e propostas, assinar requerimentos de autorização cadastral e/ou regularização, pagar impostos e taxas, podendo ainda substabelecer, bem como praticar todos os atos necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, o que feito darei por firme e valioso e ratificarei sendo necessário. A presente procuração é feita em caráter irrevogável e irretratável. A PRESENTE PROCURAÇÃO TEM A VALIDADE DE TRÊS (03) ANOS. E como assim o disse do que dou fé, lavrei este instrumento que, sendo-lhe lido em voz alta, outorga, aceita e assina. As: EDINALDO COSTA ROMA. Eu ROZIDETE GOMES SILVA DA SILVA LIMA, Escrevente Autorizado(a), subscrevo (assinatura) e assino em público e raso com sinal que uso. Em testemunho da verdade. Dou fé. Mirador, 21 de junho de 2022. Está conforme o original. Trasladada hoje.



EDINALDO COSTA ROMA


ROZIDETE GOMES SILVA DA SILVA LIMA
Escrevente Autorizado(a)

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR

Oficina de Atendimento ao Cidadão - Fica

Poder Judiciário TJMA. Selo
PROCUR0308893FTIPN368NX50135,
21/06/2022 17:32:08, Ato 13.93.
Parte(s): CONSRIL CONSTRUTORA
SIPARIO, JOSE INACIO CASTRO
SIPARIO, Total R\$ 115,44 Emol R\$
04,00 FERC R\$ 3,12 FADEP R\$
1,16 FEMP R\$ 4,16 Consulte em
<http://selo.tjma.jus.br>



CNPJ: 37.826.826/0001-70

OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE

MIRADOR / MARANHÃO


Rua Professor Francisco Câmara,

Nº 69, Centro,

CEP: 65.850-000

MIRADOR

MA




Tribunal de Justiça - TJMA	
Assinatura	
Assinatura	
Assinatura	
Assinatura	
Assinatura	

Reconheço Por SINAL PÚBLICO a(s) assinatura(s) de:
ROZIDETE GOMES SILVA DA SILVA LIMA

RECFI030668FE12N53NG7RKR41 Emol: 5,14, Ferc: 0,15,
Femp/Fadep: 0,20.

Baixado em 16 de Agosto de 2022, às 08:07:42.

Em 16/08/2022 08:08:09


JOSE SILVA SANTOS GOMES
ESCREVENTE AUTORIZADA

10A/158

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA					
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.354.503/0001-90 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 20/01/1998	
NOME EMPRESARIAL CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSRIL				PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.99-1-01 - Administração de obras 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 71.12-0-00 - Serviços de engenharia					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO AV SANTOS DUMONT		NÚMERO 92		COMPLEMENTO LETRA A	
CEP 65.820-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		MUNICÍPIO TASSO FRAGOSO		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSRIL_CONSTRUTORARIPARDO@HOTMAIL.COM			TELEFONE (99) 8827-4977		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

3057



PREFEITURA DE TASSO FRAGOSO - MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
CNPJ - 06.997.563/0001-82

ALVARÁ DE LICENÇA

(Lei Municipal N.º 222/2005)
EXERCÍCIO 2024

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
113/2024

NOME EMPRESARIAL:
CONSRL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA):
CONSRL - CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 02.354.503/0001-90	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000163	INSCRIÇÃO ESTADUAL
--	--------------------------------------	---------------------------

LOGRADOURO: SANTOS DUMONT, 92, CENTRO, TASSO FRAGOSO/MA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS:

- 4120400 - Construção de edifícios
- 4212000 - Construção de obras de arte especiais
- 4228001 - Montagem de estruturas metálicas
- 4239599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4313400 - Obras de terraplenagem
- 3811400 - Coleta de resíduos não perigosos
- 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4399101 - Administração de obras
- 6810202 - Aluguel de imóveis próprios
- 6821601 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 7112000 - Serviços de engenharia

Horário de Funcionamento	Sábado	Domingo	Feriado
Segunda a sexta			
Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA:
SOCIEDADE POR COTAS LIMITADA

RESTRICÇÕES:
ALVARÁ VÁLIDO ATÉ 31/12/2024. SOMENTE PARA A LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE ACIMA DESCRITA.
ALVARÁ SANITÁRIO DISPENSANDO SOBRE ATIVIDADES ECONOMICAS DE BAIXO RISCO OU BAIXO RISCO-A, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 13.874/2019 E DA RESOLUÇÃO CGSIM 51/2019

AUTENTICIDADE:
2FAB88E40E3777B7

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO.
(Art. 128, Seção I, Cap. I, Título IV - Código de Postura, Lei 140/1998).
TASSO FRAGOSO - MA, EM 12/01/2024.

AV SANTOS DUMONT, N.º 0 - CENTRO
E-mail: prefeitura.tassos.tributos@gmail.com
Whatsapp: 99 98185-3459

12/158



MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS CNPJ: 06997563000182
AV SANTOS DUMONT, Nº 0 - CENTRO
Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000163','000163')

Data Emissão: 15/01/2024
Hora: 09:17:56
Exercício: 2024
Usuário: MARIA
Página(s): 1 de 2

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código:: 000185
Nome: CONSRL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA CNPJ: 02354503000190
Nome Fant.: CONSRL - CONSTRUTORA LTDA PIS/NIT:
Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 92 CEP: 65820000
Bairro: CENTRO Complemento:
Cidade: TASSO FRAGOSO Estado: MA

ESTABELECIMENTO

Cadastro: 000163
Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 92 CEP: 65820000
Bairro: CENTRO Complemento: LETRA A
Cidade: TASSO FRAGOSO Estado: MA
Area: 0,00 Nº Empregados: 0 Região:
Insc Estadual: Insc Municipal: 000163 Horário de Funcionamento: Das: Até

DADOS GERAIS

Abertura: 20/01/1998 Processo: Dt. Processo:
Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Juridica:
Escritório: Email Esc:
Fone Esc:
Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa: SOCIEDADE POR COTAS LIMITADA
Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento Capital: 0 Tipo de Cadastro: Prest. Serviço
Optante SN: N Regime Especial: Empresa de Pequeno Porte (EPP) Exigibilidade ISS: Exigível
Atividade: Construção de rodovias e ferrovias, Construção de edifícios, Construção de obras-de-arte especiais, Montagem

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde.	Início	Fim
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,		14/01/2022	
Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,			
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,		17/05/2023	
Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,			
Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretagem, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a						
Código	Principal	Atividade cnae				

3811400	N	Coleta de resíduos não-perigosos
4120400	N	Construção de edifícios
4211101	S	Construção de rodovias e ferrovias
4212000	N	Construção de obras-de-arte especiais
4213800	N	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222701	N	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4292801	N	Montagem de estruturas metálicas
4299599	N	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4313400	N	Obras de terraplenagem
4399101	N	Administração de obras
6810202	N	Aluguel de imóveis próprios
6821801	N	Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
7112000	N	Serviços de engenharia



MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS CNPJ: 06997563000182

AV SANTOS DUMONT, Nº 0 - CENTRO

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000163','000163')

Data Emissão: 15/01/2024
Hora: 09:17:56
Exercício: 2024
Usuário: MARIA
Página(s): 2 de 2

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

3059

Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
29	2020	ALVARA DE LICENCA	30/01/2020	31/12/2020
37	2021	ALVARA DE LICENCA	22/01/2021	31/12/2021
11	2022	ALVARA DE LICENCA	04/01/2022	31/12/2022
254	2021	ALVARA DE LICENCA	02/02/2022	31/12/2021
256	2021	ALVARÁ SANITÁRIO	02/02/2022	31/12/2021
3	2023	ALVARA DE LICENCA	02/01/2023	31/12/2023
113	2024	ALVARA DE LICENCA	12/01/2024	31/12/2024
116	2024	ALVARÁ SANITÁRIO	12/01/2024	31/12/2024



3060

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 330273/23

Data da Certidão: 14/11/2023 09:26:54

CPF/CNPJ 02354503000190 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 13/03/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 14/11/2023 09:26:54

15/158



3061

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 083655/23

Data da Certidão: 14/11/2023 09:29:57

CPF/CNPJ CONSULTADO: 02354503000190

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 13/03/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 14/11/2023 09:29:57

16/158



PREFEITURA DE TASSO FRAGOSO - MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
CNPJ - 06.997.563/0001-82

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

EVALDO DIAS RODRIGUES, Diretor do Departamento de Tributos da Prefeitura Municipal de TASSO FRAGOSO/MA, a requerimento da pessoa interessada CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários e/ou em dívida ativa com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 11/05/2024, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000163 Inscrição Municipal: 000163
Contribuinte: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA CPF/CNPJ: 02354503000190
Nome Fantasia: CONSRIL - CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AV SANTOS DUMONT, 92 Complemento: LETRA A
Bairro: CENTRO CEP: 65820000
Cidade: TASSO FRAGOSO - MA
Inscrição Est.: 0

Atividade(s) CNAE

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
4120400 - Construção de edifícios
4212000 - Construção de obras-de-arte especiais
4292801 - Montagem de estruturas metálicas
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4313400 - Obras de terraplenagem
3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4399101 - Administração de obras
6810202 - Aluguel de imóveis próprios
6821801 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
7112000 - Serviços de engenharia

Emissão: 12/01/2024 11:32:47 Validade: 11/05/2024

Número/Controle da Certidão: 8831FD634C31D002

17/158



PREFEITURA DE TASSO FRAGOSO - MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
CNPJ - 06.997.563/0001-82

3063

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

IVALDO DIAS RODRIGUES, Diretor do Departamento de Tributos da Prefeitura Municipal de TASSO FRAGOSO/MA, a requerimento da pessoa interessada CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários e/ou em dívida ativa com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 11/05/2024, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000163 Inscrição Municipal: 000163
Contribuinte: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA CPF/CNPJ: 02354503000190
Nome Fantasia: CONSRIL - CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AV SANTOS DUMONT, 92 Complement: LETRA A
Bairro: CENTRO CEP: 65820000
Cidade: TASSO FRAGOSO - MA
Inscrição Est.: Data de Abertura: 20/01/1998 Data de Encerramento: 0

Atividade(s) CNAE

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
4120400 - Construção de edifícios
4212000 - Construção de obras-de-arte especiais
4292801 - Montagem de estruturas metálicas
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4313400 - Obras de terraplenagem
3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4399101 - Administração de obras
6810202 - Aluguel de imóveis próprios
6821801 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
7112000 - Serviços de engenharia

Emissão: 12/01/2024 11:32:47

Validade: 11/05/2024

Número/Controle da Certidão:

8831FD634C31D002

18/158



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
CNPJ: 02.354.503/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:18:51 do dia 18/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2024.

Código de controle da certidão: **4ADC.3D6D.C9DC.8F6C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinaturas manuais]
19/150

3065

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 02.354.503/0001-90
Razão Social: CONSRIL CONTRUTORA RIPARDO LTDA
Endereço: AV SANTOS DUMONT 92 A / CENTRO / TASSO FRAGOSO / MA / 65820-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/01/2024 a 19/02/2024

Certificação Número: 2024012100305224712715

Informação obtida em 30/01/2024 10:38:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.354.503/0001-90

Certidão n°: 5062688/2024

Expedição: 22/01/2024, às 09:44:22

Validade: 20/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 02.354.503/0001-90, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CONSRIL Construtora Ripardo LTDA.

CNPJ: 02.354.503/0001-90 -Av. Santos Dumont, nº 92-A, Centro, 3067
Tasso Fragoso MA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2023
Processo Administrativo nº 56503/2023
LOTE II – PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

22/58



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 892449/2023
Emissão: 17/08/2023
Validade: 13/02/2024
Chave: WAD33

3068

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

CNPJ: 02.354.503/0001-90

Registro: 0000006486

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 600.000,00

Data do Capital: 11/01/2012

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS; ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; (A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES,VIADUITOS, ELEVADOS, PASSARELAS, ETC.) MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORENTE (AS OBRAS DE CONTENCAO E OUTROS).CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCAO CORRELATS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. ADMISTRACAO DE OBRAS; SERVICO DE ENGENHARIA; CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. COLETA DE REIDUOS PERIGOSOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL,NO AMBITO DAS ATRIBUICOES DO SEU RESPONSAVEL TECNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA santos dumont, 92, letra a, centro, TASSO FRAGOSO, MA, 65820000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 31/10/2002

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000006486EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LUIZ ANTONIO RANGRAB

Registro: 2205900900

CPF: 211.***.***-68

Data Início: 14/02/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7, ALINEA I DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: EDNALDO COSTA RAMOS

CPF: 970.***.***-49

Função: EMPRESÁRIO



23/158



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 881038/2023
Emissão: 06/03/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: ZzCB4

3069

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: LUIZ ANTONIO RANGRAB
Registro: 2205900900
CPF: 211.***.***-68

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 01/04/1987
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 4695

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7, ALÍNEA I DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: INEXISTENTE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: TAVARES & CARVALHO LTDA-ME
Registro: 0005383110
CNPJ: 28.387.045/0001-80
Data Início: 22/12/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
Registro: 0000006486
CNPJ: 02.354.503/0001-90
Data Início: 14/02/2008
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



24/158



CONSRIL Construtora Ripardo LTDA.
CNPJ. 02 354 503 / 0001 - 90 Rua Mangabeiras, 15 Sala 5 centro
Balsas - MA

3070

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Pelo presente instrumento particular de contrato que entre si fazem de um lado a empresa CONSTRUTORA RIPARDO LTDA CNPJ. Nº02. 354.503/0001-90, com endereço na Rua Mangabeiras, 15 – sala 5, 2º andar, centro – Balsas – Maranhão, neste ato representada por seu proprietário EDNALDO COSTA ROMA, portador do CPF. Nº 970.428.543-49 e RG. Nº4490255-SSP-MA, residente na cidade de Mirador- MA., e de hora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado LUIZ ANTONIO RANGRAB, Engenheiro Civil, inscrito no CREA sob o nº 44448 D RG. Nº5022348162-SSP-RS, CPF. Nº 211.997.490-69, denominado simplesmente CONTRATADO, tem justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FINALIDADE

O objeto do presente contrato é a prestação de serviço como responsável técnico pela execução das construções feitas pela Empresa.

Parágrafo primeiro - Fica definido que as despesas com os deslocamentos do técnico para acompanhamento da execução de serviços fora do domicílio ocorrerão por conta da Empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O Contratante receberá o valor mensal de 6 (seis) salários mínimos, referente as prestações de serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RELAÇÃO JURÍDICA DO CONTRATADO

A prestação de serviço ora contratada não implica vínculo empregatício, nem exclusivamente de colaboração entre o CONTRATANTE E O CONTRATADO.


CLÁUSULA QUARTA - DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA

O Contratado apresentará ao Contratante por ocasião da assinatura deste contrato, toda documentação exigida por Lei e, prova de capacidade técnica do CONTRATADO.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O CONTRATADO se obriga a prestar todo tipo de esclarecimento, acompanhamento e assistência a todo e qualquer serviço, que possa servir para melhorar e incrementar a prestação de serviço da Empresa.

CLÁUSULA SEXTA - DA DURAÇÃO



25/158

em apresentado. Dou fe. 0035 - CUI 7188 - 48-81. 23 de Junho de 2014. Thiana Barões de Oliveira. Escrevente Autorizada.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5408 S. UNIVERSITY AVE.
CHICAGO, ILL. 60637
TEL. 773-936-5000
FAX 773-936-5000
WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5408 S. UNIVERSITY AVE.
CHICAGO, ILL. 60637
TEL. 773-936-5000
FAX 773-936-5000
WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5408 S. UNIVERSITY AVE.
CHICAGO, ILL. 60637
TEL. 773-936-5000
FAX 773-936-5000
WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5408 S. UNIVERSITY AVE.
CHICAGO, ILL. 60637
TEL. 773-936-5000
FAX 773-936-5000
WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU



CONSRIL Construtora Ripardo LTDA.
CNPJ. 02 354 503 / 0001 - 90 Rua Mangabeiras, 15 Sala 5 centro
Balsas - MA

3071
[Handwritten signature]

O prazo de contrato será por tempo indeterminado, iniciando-se a partir de 2008, com carga horária de 12 horas semanal.

E, por estarem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular, obrigam-se a cumprir o presente contrato em todos os seus termos, contratante e contratado assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.


Balsas (MA), 12 de abril de 2008.

[Handwritten signature]

Jose Ihacio Castro Ripardo
Contratante

[Handwritten signature]

Luiz Antônio Rangrab
CREA 44448 D
Contratado



26/158

U K A

Valer como Documento de Identidade e para fins Jurídicos (52º do art. 56 da Lei nº 5184 de 24/12/66 e Lei nº 6266 de 07/05/73)

Autentico a presente fotocopia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé. "0035 *GJC7M8-13524B-81*" **Balsas-MA, 23 de junho de 2014.**
Thayra Lanna Barros de Oliveira
Thayra Lanna Barros de Oliveira
Escrivente Autorizada

27/5.8



**CNPJ: 02.354.503/0001-90 -Av. Santos Dumont, nº 92-A, Centro,
Tasso Fragoso MA**

B.D.I. = 22,23%

PARCELAS RELEVANTES				
SERVIÇOS REQUERIDOS	CAT	ITEM	UND	QUANT.
EXECUÇÃO ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	84054/2014	04.01.100	m²	1.534,66
	866008/2022	3.8.4	m²	71,42
		4.4.1.1	m²	126,05
		7.3.2	m²	95,60
		8.6.1.1	m²	300,00
		9.5.1.1	m²	230,00
		9.5.1.2	m²	65,90
	804246/2018	5.2.1	m²	572,63
		5.2.2	m²	12,34
		5.2.3	m²	460,66
	810107/2019	4.1.1	m²	822,95
	884361/2023	5.1	m²	473,65
		17.8	m²	301,91
	884363/2023	4.1	m²	127,66
		8.2	m²	851,08

TOTAL				6.046,51
-------	--	--	--	----------

EXECUÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	866008/2022	7.6.2	m²	42,60
		7.6.2	m²	308,79
	810107/2019	6.1	m²	227,36
		4.1	m²	654,12
	884361/2023	16.8	m²	23,85
		6.4	m²	357,49
	884363/2023	7.2	m²	614,90

TOTAL					3,500.89
-------	--	--	--	--	----------

CREA N° 220590090-0

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - ME
AV. SANTOS DUMUNT, Nº 92 A, CENTRO, TASSO FRAGOSO - MA. CEP. 65.820-000
CNPJ. Nº 02.354.503/0001-90

28/58



3074

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 84054 / 2014

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO**CERTIDÃO : WEB - 84054 / 2014****PROTOCOLO : PRO0006896214****DATA DE EMISSÃO : 09/10/2014**

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : LUIZ ANTONIO RANGRAB

Carteira : 2205900900XXXX

CPF : 21189749068

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00022059009005055610 Tipo da ART: Indefinido

Registrada em : 19/12/2013

Baixada em : 09/10/2014

Endereço da Obra : RUA PRES. PRUDENTE DE MORAIS, SAO LUIZ, CEP : 65800000 BALSAS/MA

Proprietário : MUNICIPIO DE BALSAS(MA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empresa : CONSRL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA


Contratante : MUNICIPIO DE BALSAS(MA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

execução de uma creche com area total construída de 1.118,48 m2, conforme contrato nr. 116/2013 firmado entre o municipio de balsas(ma) - secretaria municipal de educacao e o contratado.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Luiz Raimundo de Paiva
Inspetor Suplente da
Inspeção de Balsas

Rosivane
Rosivane Carvalho de S. Silva
Agente Administrativo
CREA-MA



Rua Cândido Mendes(antiga Rua da Estrela), 540, Centro São Luis/MA 65010-200

Telefones: DDD:98 Sede:2106-8300 - Estreito:3531-6145 - Barreirinhas:3349-1748 - Chapadinha:3471-0511 - Pinheiro:3381-3795 - Santa Inês:3653-0438 - Fax: (98)2106-8309

Impresso em: 09/10/2014 Operador : ROSIVANE

Página 1/1

29/10/14

Prefeitura de Balsas

Planstando desenvolvimento

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que nos foram prestados, com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características: CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO "B" – PRO-INFÂNCIA, PADRÃO FNDE.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Contrato/Convênio	0116/2013 – SEMED
Local de realização (Rua, número, complemento, bairro, município, UF, CEP): Rua Presidente Prudente, s/n – bairro São Luis – Balsas – Maranhão – Cep.: 65.800-000	
Período de realização (data de início e de conclusão) Data início 18\12\2013- término 18\04\2014	
Período executado e prazo contratual (no caso de serviço continuado parcialmente concluído) Nesta data a obra encontra-se com percentual concluída de 96,8 por cento, em fase de acabamento.	
Parcelas executadas (no caso de obra/serviço não continuado parcialmente concluído)	
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social	Prefeitura Municipal de Balsas – Maranhão
CPF ou CNPJ	06.441.430/0001-25
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social	
CPF ou CNPJ	
DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social	CONSRIL – Construtora Ripardo LTDA
CPF ou CNPJ	02.354.503/0001-90
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo	Luiz Antonio Rangrab
Título Profissional	Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP)	220.590.090-0
Registro do CREA	RS044448
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO "B" – PRO-INFÂNCIA, PADRÃO FNDE, trabalha os seguintes funcionários: 1 (um) engenheiro, 1 (um) encarregado, 1 (um) apontador, 1 (um) administrador, 4 (quatro) carpinteiros, 2 (dois) armadores, 7 (sete) pedreiros, 12 (doze) ajudantes e 1 (um) vigia.	
A quantidade dos serviços executados segue anexa em planilha com páginas rubricadas e assinada pelo o engenheiro.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Representante do Contratante <i>Ana Lucia Noleto Bastos</i> Secretária Mun. de Educação Ana Lucia Noleto Bastos RG. Nº 000080063397-0-SSP-MA	Engenheiro ou Técnico do Contratante <i>Luiz Carlos Cardoso da Silva</i> CREA Nacional: 110.360.358-2 CREA 6271/TD-MA

CREA - MA
VERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 84054/FLS 01 A 01

CONFERE COM ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação
Maria Amélia Sandes Beckman Lima
 Matrícula: Nº 7599-2

30/58



CONSRIL Construtora Riparante LTDA
CNPJ: 02.354.503 / 0001 - 90 Rua Mangabeiras, 15 Sala 5 Centro
Balsas - MA

3076
P

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
PROGRAMA - PRO - INFANCIA
LOCAL - BAIRRO SAO LUIS
OBRA - CRECHE TIPO "B" - PRO-INFANCIA
MUNICIPIO - BALSAS - MARANHÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT (R\$)	VALOR (R\$)
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES				
02.01.000	CANTEIRO DE OBRAS				
	Barracão para escritório de obra	m²	25,41	133,20	3.384,61
	Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal	m²	3,00	168,50	499,50
	Locação da obra	m²	1.118,48	3,09	3.451,41
02.04.000					7.335,52
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
03.01.000	FUNDAÇÕES				
03.01.420	Fundações - Sapatas				
	Concreto	m³	54,00	448,00	24.192,00
	Aço	kg	760,00	8,71	6.622,20
	Escorço	m³	170,00	15,87	2.698,41
	Fundação Castelo d'água - Estacas				
	Concreto	m³	6,18	444,00	2.735,04
	Aço	kg	296,00	8,71	2.579,20
	Escavação	m³	88,00	15,87	1.396,82
02.04.000					40.223,73
03.02.000	ESTRUTURAS DE CONCRETO				
03.02.100	Concreto Armado				
03.02.110	Pilares				
	Formas	m²	631,70	33,47	21.140,79
	Armadura	kg	3.917,10	8,88	34.783,85
	Concreto 25 Mpa	m³	36,00	469,20	16.783,20
03.02.120	Vigas				
	Formas	m²	1.803,20	33,47	60.348,79
	Armadura	kg	6.098,53	8,88	54.155,63
	Concreto 25 Mpa	m³	112,67	469,20	52.526,75
03.02.130	Lajes				
	Leios Pré Fabricados: fornecimento, montagem e escoramento	m²	1.038,00	94,35	97.748,60
	Armadura Complementar	kg	3.423,00	8,77	30.016,29
	Concreto 25 Mpa	m³	47,90	469,20	22.330,98
03.02.170	Caixas d'água				
	Formas	m²	370,90	33,47	12.412,72
	Armadura	kg	6.724,20	8,88	59.710,90
	Concreto 25 Mpa	m³	35,90	469,20	16.738,58
03.02.000					478.591,29
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO				
04.01.000	PAREDES E DIVISÓRIAS				
04.01.100	PAREDES E DIVISÓRIAS				
	Alvenaria de bloco cerâmico				
	Marcação 1ª fiada alvenaria de bloco cerâmico	m	808,15	5,55	3.375,23
	Levante de alvenaria de bloco cerâmico	m²	1.534,68	30,41	46.675,15
	Aperto de alvenaria de bloco cerâmico	m²	850,00	15,87	10.317,45
	Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós)	m²	27,15	72,15	1.958,87
	Divisórias em madeira com laminação com postes de 80x210cm	m²	45,00	123,10	5.539,50
	Divisórias em granito	m²	52,74	148,63	7.733,32
	Verbas contínuas no perímetro das edificações	m	228,00	14,14	3.224,24
	Verbas e contravergas embutidas nas paredes	m	253,40	14,14	3.583,43
04.01.100					62.545,02
04.01.300	ESQUADRIAS				
04.01.310	Esquadria de Madeira				
	Portas				
	PM-2 - porta comum 80 x 210 cm	un	14,00	310,80	4.351,20
	PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm	un	4,00	390,94	1.563,77
	PM-4 - porta comum p/ divisórias de granito 80 x 190 cm	un	14,00	322,94	4.521,16
	PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 80 x 60 cm e guichês	un	6,00	177,80	1.066,80
	PM-6 - porta comum 80 x 210 cm	un	4,00	310,80	1.243,20
	PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm	un	18,00	382,95	6.893,10
	PM-8 - porta com veneziana ou x 210 cm	un	6,00	560,72	3.364,32
04.01.310					23.029,08
04.01.320	Esquadria Metálica				
	Portas				
	Porta metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água)	un	2,00	189,80	399,60
	Janelas				
	EF-10 pivotante 120 x 90 cm	un	6,20	122,10	757,62
	EF-11 pivotante 180 x 30 cm	un	15,00	181,34	2.720,10
	EF-12 pivotante 80 x 30 cm	un	2,00	97,88	195,76
	EF-13 pivotante 210 x 30 cm	un	10,00	225,11	2.251,08
	EF-14 pivotante 210 x 60 cm	un	8,00	46,70	373,60
	EF-15 pivotante 240 x 30 cm	un	2,00	510,84	1.021,68
	EF-16 pivotante 300 x 30 cm	un	2,00	319,78	639,56
	EF-17 pivotante 60 x 60 cm	un	14,00	50,28	703,92
	EF-18 correção 120 x 60 cm	un	1,00	122,56	122,56
	EF-19 correção 150 x 120 cm	un	1,00	298,65	298,65
	EF-20 correção 120 x 80 cm	un	2,00	178,47	356,94
	EF-21 correção 150 x 90 cm	un	1,00	269,02	269,02
	EF-22 correção 240 x 90 cm	un	1,00	359,37	359,37
	EF-23 correção 240 x 120 cm	un	2,00	477,97	955,93
	EF-24 correção 300 x 120 cm	un	2,00	599,51	1.199,02
	EF-25 correção 270 x 150 cm	un	2,00	500,00	1.000,00
	EF-26 correção 270 x 150 cm	un	5,00	707,51	3.537,57
	EF-27 correção 380 x 180 cm	un	4,00	957,08	3.828,30
	EF-28 correção 200 x 100 cm	un	1,00	345,12	345,12
	Telas em nylon	m²	10,26	14,88	152,49
	Veneziana metálica circular com diâmetro de 120 cm (Castelo D'água)	un	9,00	733,21	6.598,89
	Grades e portões				
	Grade 60x200cm (cobogós)	un	5,00	274,73	1.373,65
	Portões 60x200cm (cobogós)	un	1,00	499,50	499,50
	Grade e portões 1x210cm	m²	12,50	244,20	3.052,50
04.01.320					62.162,50

VERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO

Rosângela
Assessoria Jurídica de S. Silva

CONFERE COM ORIGINAL
Comissão Permanente de Licitação

Maria Amélia Sardes Beckman Lima
Matrícula: Nº 7599-2

31/58



CONSRIL Construtora Ripardo LTDA.

CNPJ. 02 354 503 / 0001 - 90 Rua Mangabeiras, 15 Sala 5 centro
Balsas - MA

3077

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
PROGRAMA - PRO - INFANCIA
LOCAL - BAIRRO SAO LUIS
OBRA - CRECHE TIPO "B" - PRO-INFANCIA
MUNICIPIO - BALSAS - MARANHÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT (R\$)	VALOR (R\$)
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES				
02.01.000	CANTEIRO DE OBRAS				
	Barracão para escritório de obra	m²	25,41	133,20	3.384,91
	Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal	m²	3,00	166,50	499,50
	Locação da obra	m²	1.118,48	3,09	3.451,41
02.04.000					7.335,82
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
03.01.000	FUNDAÇÕES				
03.01.420	Fundações - Sapatas				
	Concreto	m³	54,00	448,00	24.192,00
	Aço	kg	760,00	8,71	6.622,26
	Escavação	m³	170,00	15,87	2.699,41
	Fundação Castelo d'água - Estacas				
	Concreto	m³	6,16	444,00	2.735,04
	Aço	kg	296,00	8,71	2.579,20
	Escavação	m³	88,00	15,87	1.396,82
02.04.000					40.223,73
03.02.000	ESTRUTURAS DE CONCRETO				
03.02.100	Concreto Armado				
03.02.110	Pilares				
	Formas	m²	631,70	33,47	21.140,79
	Armadura	kg	3.917,10	8,88	34.783,85
	Concreto 25 Mpa	m³	36,00	466,20	16.783,20
03.02.120	Vigas				
	Formas	m²	1.803,20	33,47	60.346,79
	Armadura	kg	6.098,63	8,88	54.155,83
	Concreto 25 Mpa	m³	112,87	466,20	52.526,75
03.02.130	Lajes				
	Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, montagem e escoramento	m²	1.036,00	94,35	97.748,60
	Armadura Complementar	kg	3.423,00	8,77	30.016,29
	Concreto 25 Mpa	m³	47,90	466,20	22.330,98
03.02.170	Caixas d'água				
	Formas	m²	370,90	33,47	12.412,72
	Armadura	kg	6.724,20	8,88	59.710,90
	Concreto 25 Mpa	m³	35,90	466,20	16.736,58
03.02.000					478.691,29
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO				
04.01.000	ARQUITETURA				
04.01.100	PAREDES E DIVISÓRIAS				
	Alvenaria de bloco cerâmico				
	Marcação 1ª fiada alvenaria de bloco cerâmico	m	608,15	5,55	3.375,23
	Lavante de alvenaria de bloco cerâmico	m²	1.534,68	30,41	46.675,15
	Aperto de alvenaria de bloco cerâmico	m	650,00	15,87	10.317,45
	Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós)	m²	27,15	72,16	1.988,87
	Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm	m²	45,99	123,10	5.681,32
	Divisórias em granito	m²	52,74	146,63	7.739,32
	Vergas contínuas no perímetro das edificações	m	228,00	14,14	3.224,24
	Vergas e contravergas embutidas nas paredes	m	253,40	14,14	3.583,43
04.01.100					82.529,02
04.01.300	ESQUADRIAS				
04.01.310	Esquadria de Madeira				
	Portas				
	PM-2 - porta comum 80 x 210 cm	un	14,00	310,80	4.351,20
	PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm	un	4,00	390,94	1.563,77
	PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm	un	14,00	322,28	4.511,88
	PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e quiches	un	6,00	177,60	1.065,60
	PM-6 - porta comum 60 x 210 cm	un	4,00	310,80	1.243,20
	PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm	un	18,00	382,95	6.893,10
	PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm	un	6,00	566,72	3.400,33
04.01.310					23.029,98
04.01.320	Esquadria Metálica				
	Portas				
	Porta metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água)	un	2,00	199,80	399,60
	Janelas				
	EF-10 pivotante 120 x 30 cm	un	6,00	122,10	732,60
	EF-11 pivotante 180 x 30 cm	un	15,00	191,34	2.870,13
	EF-12 pivotante 90 x 30 cm	un	2,00	97,68	195,36
	EF-13 pivotante 210 x 30 cm	un	10,00	225,11	2.251,08
	EF-14 pivotante 210 x 60 cm	un	8,00	48,76	374,11
	EF-15 pivotante 240 x 30 cm	un	2,00	510,64	1.021,29
	EF-16 pivotante 300 x 30 cm	un	2,00	319,78	639,58
	EF-17 basculante 50 x 50 cm	un	14,00	50,28	703,98
	EF-18 corredeira 120 x 60 cm	un	1,00	122,58	122,58
	EF-19 corredeira 150 x 120 cm	un	1,00	288,65	288,65
	EF-20 corredeira 120 x 90 cm	un	2,00	178,47	356,93
	EF-21 corredeira 180 x 90 cm	un	1,00	269,92	269,92
	EF-22 corredeira 240 x 90 cm	un	1,00	359,37	359,37
	EF-23 corredeira 240 x 120 cm	un	2,00	477,97	955,93
	EF-24 corredeira 300 x 120 cm	un	2,00	599,51	1.199,02
	EF-25 corredeira 240 x 180 cm	un	2,00	210,71	421,42
	EF-26 corredeira 270 x 160 cm	un	5,00	707,51	3.537,57
	EF-27 corredeira 380 x 180 cm	un	4,00	857,08	3.428,30
	EF-28 corredeira 200 x 105 cm	un	1,00	345,12	345,12
	Telas em nylon	m²	10,29	14,86	152,49
	Veneziana metálica circular com diâmetro de 120 cm (Castelo D'água)	un	9,00	733,21	6.598,89
	Grades e portões				
	Portões 90X110cm (cobogós)	un	5,00	274,73	1.373,63
	Portões 90X200cm (cobogós)	un	1,00	499,50	499,50
	Grade e portões h=210cm	m²	12,60	244,20	3.076,92
04.01.320					32.162,50

CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 84054 FLS. 01 A 01

Rosivane
Carvalho de S. Silva
Agente Administrativo

CONFERE COM ORIGINAL
Comissão Permanente de Licitação
Maria Amélia Sandes Beckaman Lim.
Matrícula: Nº 7599-2

32/18



CONSRIL Construtora Ripardo LTDA
CNPJ. 02.354.503 / 0001 - 90 Rua Mangabeiras, 15 Sala 5 centro
Balsas - MA

3078

04.01.400	VIDROS				
	PV6 - Portas de vidro temperado - 180x210cm	m²	13,80	166,63	2.299,54
	Espeíhos 4mm	m²	7,00	284,74	1.953,15
04.01.400					4.152,68
04.01.500	COBERTURA				
	Estrutura em madeira para cobertura	m²	1.271,78	61,22	77.853,62
	Telhas cerâmicas	m²	1.284,78	26,27	33.230,45
	Telhas de vidro	m²	7,00	89,00	623,39
	Cumeiras/Espições	m	154,99	8,96	1.388,35
	Celha metálica	m	2,50	30,65	76,62
	Rufos de concreto	m	107,00	41,19	4.407,55
04.01.500					117.580,28
04.01.600	IMPERMEABILIZAÇÃO				
	Impermeabilização das vigas baldrame	m²	755,00	16,32	12.319,34
	Impermeabilização de calhas (piso)	m²	77,00	16,32	1.256,41
	Impermeabilização do castelo d'água	m²	105,00	26,15	2.745,92
	Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica	m²	221,45	26,15	5.791,27
04.01.600					22.112,93
04.01.700	REVESTIMENTO				
04.01.710	Revestimento Interno				
	Paredes				
	Emboço	m²	959,21	15,47	14.842,24
	Reboco	m²	809,07	18,38	14.872,00
	Cerâmica 20x20	m²	959,21	41,07	39.394,75
	Rejuntamento de cerâmica 20x20	m²	959,21	3,33	3.194,17
	Tetos				
	Reboco	m²	724,74	19,37	14.037,85
04.01.710					86.341,02
04.01.720	Revestimento Externo				
	Paredes e fachadas				
	Chapisco externo	m²	1.036,82	3,89	4.028,05
	Emboço	m²	480,27	15,47	7.121,84
	Reboco	m²	576,55	18,38	10.597,91
	Cerâmica 10x10	m²	480,27	46,62	21.457,79
	Rejuntamento de cerâmica 10x10	m²	480,27	3,33	1.532,70
04.01.720					44.738,39
04.01.730	PAVIMENTAÇÃO				
	Camada impermeabilizadora de concreto	m²	1.707,00	4,22	7.200,13
	Regularização de piso	m²	1.304,10	17,28	22.538,37
	Bloco de concreto intertravado	m²	224,00	45,73	10.243,97
	Cerâmica	m²	39,00	41,07	1.478,52
	Rejuntamento de cerâmica	m²	38,00	3,33	119,88
	Cimento despenado	m²	470,00	16,21	7.616,82
	Granitina	m²	885,00	56,03	49.589,03
	Calha de concreto com greijas	m	77,00	22,89	1.762,39
04.01.730					100.549,10
04.01.740	SOLEIRAS, RODAPES E PEITORIS				
	Soleiras em granito 6x15cm	m	32,60	7,22	236,65
	Rodapé em cerâmica	m	649,00	7,58	4.889,30
	Rejuntamento de rodapés de cerâmica	m	100,00	3,33	333,00
	Rodameio de madeira L=10cm	m	548,00	5,93	3.248,22
04.01.740					8.716,16
04.01.750	PINTURA				
	Paredes Internas				
	Pintura acrílica c/ massa corrida	m²	638,78	19,68	12.684,83
	Pintura PVA	m²	77,30	10,99	849,39
	Paredes externas				
	Pintura acrílica s/ massa corrida	m²	606,18	10,60	6.425,81
	Tetos				
	Pintura PVA c/ massa corrida	m²	732,68	12,80	9.377,06
	Outros				
	Pintura esmalte em portas em madeira	m²	257,60	15,73	4.051,71
	Tratamento em verniz em rodameio de madeira	m²	54,80	10,50	575,43
	Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro	m²	170,50	15,18	2.585,22
04.01.750					36.549,46
04.01.800	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
	Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha	m²	43,50	211,11	9.183,32
	Lavatórios em granito Cinza Andorinha	m²	10,50	213,45	2.241,26
	Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09)	m²	53,00	249,55	13.067,32
	Prateleiras em granito Cinza Andorinha	m²	35,70	224,14	8.001,88
	Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha	m	65,80	27,75	1.825,65
	Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha	m	99,50	27,75	2.761,13
	Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha	m	130,80	27,75	3.629,70
	Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha	m	90,40	27,75	2.508,60
	Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha	m	19,20	29,97	575,42
	Barra de proteção c=300cm h=45cm	un	2,00	407,27	814,54
	Guarda-corpos metálico castelo d'água h=120cm	m	10,90	141,47	1.542,02
	Escadas metálicas do castelo d'água com proteção	m	11,79	182,28	2.149,13
	Plataforma metálica de transição das escadas do castelo d'água	un	1,00	207,90	207,90
	Bancos retráteis para PNE	ci	2,00	272,79	545,59
	Barra 90cm para PNE	un	8,00	20,54	164,28
	Barra 45 cm para PNE	ci	2,00	20,54	41,07
	Bancos de concreto de administração	m	2,65	113,22	322,68
	Bancos de concreto do patio	m	9,20	113,22	1.041,62
	Mastros para bandeiras	un	3,00	75,66	228,97
	Quadro negro	un	2,00	610,50	1.221,00
	Alcanço de acesso à caixa d'água	un	1,00	440,67	440,67
04.01.800					52.512,05
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS				
05.01.000	ÁGUA FRIA				
05.01.200	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO				
05.01.201	Tubos				
	Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm	m	172,00	10,06	1.729,68
	Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm	m	169,00	14,84	2.508,25
	Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm	m	66,00	19,81	1.307,31
	Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm	m	39,00	32,55	1.269,46
	Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm	m	87,00	57,11	4.969,54

CONFERE COM ORIGINAL
Comissão Permanente de Licitação
Maria Ângela Sandes Beckman Lima
Matrícula: Nº 7599-2

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO

Rosivane Carvalho de S. Silva
Agente Administrativo

33/54



CONSRIL Construtora Ripardo LTDA

CNPJ. 02.354.503/0001 - 90 Rua Mangabeiras, 15 Sala 5 centro
Balsas - MA

3029

05.01.202	Adaptadores				
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4"	un	125,00	11,73	1.465,83
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1"	un	30,00	13,88	416,47
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1 1/2"	un	30,00	25,28	758,45
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3"	un	11,00	29,55	325,03
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4"	un	1,00	13,83	13,83
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1"	un	1,00	16,16	16,16
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1 1/2"	un	5,00	26,59	132,95
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3"	un	1,00	169,30	169,30
05.01.203	Buchas de redução				
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	13,00	1,35	17,81
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	4,00	4,09	16,34
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm	un	2,00	4,40	8,80
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	5,00	4,59	22,97
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm	un	11,00	8,85	95,10
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm	un	12,00	13,04	156,43
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	6,00	16,53	99,21
05.01.207	Joelhos				
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	91,00	5,08	482,18
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	28,00	7,79	218,06
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	20,00	10,27	205,41
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	10,00	13,23	132,28
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 85mm	un	4,00	135,44	541,75
	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	5,00	169,30	846,49
	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	3,00	3,14	9,41
	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	2,00	13,23	26,46
	Joelho 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4"	un	12,00	6,40	76,79
	Joelho de redução 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2"	un	64,00	5,62	359,72
	Joelho de redução 90° PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	13,00	4,85	63,09
05.01.209	Luvas				
	Luva de PVC soldável diâmetro 25mm	un	12,00	4,29	51,47
	Luva de PVC soldável diâmetro 32mm	un	12,00	8,69	104,29
	Luva de PVC soldável diâmetro 50mm	un	7,00	18,14	112,88
	Luva de PVC soldável diâmetro 60mm	un	3,00	27,71	83,13
	Luva de PVC soldável diâmetro 85mm	un	7,00	42,69	300,22
	Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2"	un	8,00	8,92	71,33
05.01.209	Tês				
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	17,00	6,43	109,37
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	13,00	10,16	132,05
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	17,00	10,70	181,89
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	8,00	23,02	184,20
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 85mm	un	8,00	54,23	325,38
	Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2"	un	13,00	10,69	138,95
	Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4"	un	4,00	14,31	57,25
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	26,00	10,16	264,10
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	3,00	11,34	34,03
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	2,00	5,78	11,56
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	14,00	58,33	816,60
05.01.210	União				
	União de PVC soldável diâmetro 25mm	un	2,00	5,98	11,96
	União de PVC soldável diâmetro 32mm	un	2,00	7,60	15,19
	União de PVC soldável diâmetro 50mm	un	4,00	16,82	67,27
	União de PVC soldável diâmetro 85mm	un	2,00	171,86	343,72
05.01.213	Pluque				
	Pluque de PVC com rosca diâmetro 1/2"	un	74,00	8,48	477,73
	Pluque de PVC com rosca diâmetro 3/4"	un	17,00	8,18	139,72
	Pluque de PVC com rosca diâmetro 1 1/4"	un	23,00	17,38	399,25
05.01.200					22.872,01
05.01.500	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS				
	Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca	un	7,00	316,50	2.215,47
	Cuba de embutir oval grande, cor branca	un	2,00	176,93	353,85
	Cuba de embutir redonda pequena, cor branca	un	2,00	147,93	295,86
	Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca	un	2,00	203,51	407,01
	Bacia sifonada infantil, cor branca	un	12,00	173,00	2.075,99
	Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca	un	9,00	140,53	1.264,75
	Assento para bacia com abertura frontal, cor branca	un	2,00	18,55	37,11
	Assento para bacia infantil, cor branca	un	12,00	20,18	242,16
	Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca	un	9,00	18,55	166,99
	Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho	un	2,00	77,80	155,60
	Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido	un	8,00	70,61	564,87
	Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido	un	4,00	69,23	276,93
	Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm	un	1,00	489,66	489,66
	Torneira de mesa, bica alta	un	7,00	49,42	345,95
	Torneira de parede	un	14,00	34,49	482,88
	Torneira de mesa, bica baixa	un	5,00	49,42	247,12
	Torneira elétrica, 5500W	un	3,00	108,97	326,91
	Torneira de parede, bica móvel	un	4,00	78,63	314,53
	Torneira de mesa, bica móvel	un	7,00	169,29	1.185,00
	Torneira para uso geral	un	6,00	5,42	32,51
	Torneira para jardim/mangueira	un	11,00	26,55	292,00
	Torneira de bota, diâmetro 25mm	un	1,00	62,91	62,91
	Registro de pressão com canopia p/ chuveiro, diâmetro 3/4"	un	19,00	58,66	1.050,37
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4"	un	5,00	22,35	111,74
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1"	un	8,00	29,36	234,85
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1 1/2"	un	8,00	45,21	271,28
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 3"	un	5,00	189,38	946,88
	Registro de gaveta com canopia, diâmetro 3/4"	un	39,00	44,73	1.744,41
	Registro de gaveta com canopia, diâmetro 1"	un	10,00	68,87	688,70
	Registro de gaveta com canopia, diâmetro 1 1/2"	un	12,00	93,61	1.123,32
	Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2"	un	11,00	50,38	554,21
	Ligação flexível metálica para pia de 3/4"	un	7,00	50,38	352,63
	Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca	un	12,00	28,24	338,87
	Ducha higiênica	un	4,00	95,69	382,68
	Ducha elétrica 4000W com desviador	un	4,00	23,18	92,73
	Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado	un	5,00	143,60	717,99
	Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1 1/2"	un	23,00	27,25	626,65
	Caixa d'água pre-fabricada capacidade 15000 litros	un	1,00	4.060,94	4.060,94
	Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm	un	23,00	3,54	81,51
	Válvula de pé com crivo, 1 1/2"	un	1,00	12,93	12,93
	Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1"	un	1,00	8,76	8,76
	Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD	un	1,00	233,66	2.102,98
	Caixa em alvenaria 100x100 cm para bombas	un	1,00	375,84	375,84

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 84054 FLS 03 A 03

CONFERE COM ORIGINAL
Comissão Permanente de Licitação

Maria Amélia Sandes Beckmann Lim.
Matrícula: Nº 7899-2

Rosivane Carvalho de S. Silva
Agente Administrativo

34/158



CONSRIL Construtora Ripardo LTDA.

CNPJ. 02 354 503 / 0001 - 90 Rua Mangabeiras, 15 Sala 5 centro
Balsas - MA

3080
[Handwritten signature]

	Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve	un	9,00	63,14	568,23
	Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve	un	2,00	148,61	293,22
	Bracadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm	un	6,00	2,43	14,58
	Bracadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm	un	13,00	4,07	52,97
	Bracadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm	un	13,00	4,13	53,70
	Bracadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm	un	20,00	5,10	102,03
	Bracadeira metálica tipo ômega, diâmetro 55 mm	un	8,00	6,88	55,04
	Porta-sabonete líquido de parede	un	32,00	22,36	715,47
	Porta papel-toalha de parede	un	30,00	37,40	1.122,10
	Porta papel higiênico em louça de embutir	un	23,00	12,75	293,34
	Saboneteira em louça de embutir	un	17,00	20,08	341,34
05.01.500					31.335,80
05.01.600	EQUIPAMENTOS				
	Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 380 Volts, trifásica	un	2,00	9.615,53	19.231,06
	Automático de bóia nível máximo	un	1,00	102,48	102,48
	Automático de bóia nível mínimo	un	2,00	102,48	204,92
05.01.600					19.538,43
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO:				
05.01.701	Tubo				
	Tubo FG roscável, diâmetro 3/4"	m	18,00	33,86	609,47
	Tubo FG roscável, diâmetro 1"	m	24,00	37,13	891,18
	Tubo FG roscável, diâmetro 1 1/2"	m	38,00	56,15	2.020,60
	Tubo FG roscável, diâmetro 3"	m	12,00	89,77	1.077,27
05.01.703	Bucha de redução				
	Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4"	un	2,00		0,00
05.01.707	Joelho				
	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 3/4"	un	4,00	3,76	15,03
	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 1 1/2"	un	4,00	11,21	44,83
	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 1"	un	15,00	5,11	76,69
	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 3"	un	8,00	44,66	358,91
05.01.709	Luva				
	Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1"	un	1,00	7,57	7,57
	Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1 1/2"	un	1,00	11,69	11,69
05.01.709	Tê				
	Tê 90° FG roscável, diâmetro 1 1/2"	un	1,00	20,80	20,80
	Tê 90° FG roscável, diâmetro 1"	un	2,00	12,10	24,20
	Tê 45° FG roscável, diâmetro 1"	un	1,00	13,84	13,84
05.01.710	União				
	União FG roscável MF, diâmetro 1"	un	4,00	18,17	72,69
	União FG roscável MF, diâmetro 1 1/2"	un	2,00	12,80	25,60
05.01.712	Niple				
	Niple FG roscável diâmetro 1"	un	2,00	7,10	14,20
05.01.700					5.404,57
05.03.000	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				
05.03.300	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				
05.03.301	Tubo				
	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm	m	15,50	20,03	310,52
	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø150mm	m	127,60	32,93	4.202,38
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm	m	16,00	48,79	878,25
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm	m	28,70	82,79	2.375,97
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø250mm	m	34,90	127,48	4.449,09
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø300mm	m	13,00	180,54	2.347,00
05.03.304	Curva				
	Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	11,00	65,52	720,70
	Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø100mm	un	1,00	174,47	174,47
05.03.305	Joelho				
	Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	2,00	44,72	89,43
	Joelho 50 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	2,00	65,52	131,04
05.03.307	Luva				
	Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100mm	un	2,00	7,72	15,44
	Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	5,00	28,20	141,02
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø100mm	un	1,00	9,62	9,62
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø150mm	un	1,00	37,48	37,48
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø200mm	un	3,00	57,94	173,83
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø250mm	un	2,00	156,26	312,52
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø300mm	un	1,00	270,83	270,83
05.03.313	Tê de inspeção				
	Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150x100mm	un	11,00	21,59	237,50
	Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100x75mm	un	1,00	1.926,60	1.926,60
05.03.300					18.803,70
05.03.900	ACESSÓRIOS				
05.03.901	Ralo hemisférico				
	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm	un	11,00	14,88	163,63
	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	1,00	8,67	8,67
05.03.903	Caixa de passagem				
	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm	un	9,00	84,03	756,25
	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	un	9,00	20,98	188,83
	Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	5,00	584,56	2.922,81
	Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo	un	5,00	127,38	636,78
	Caixa de bota 40x40cm	un	2,00	84,13	168,26
05.03.904	Poço de visita				
	Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm	un	1,00	375,84	375,84
	Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita	un	1,00	262,69	262,69
05.03.905	Tampa para inspeção				
	Chapa de aço galvanizado apara/usável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria	un	5,00	17,51	87,53
05.03.908	Grelha				
	Calha de piso em PVC DN 130, com grelha	m	8,00	5,94	47,55
	Calha de cobertura em PVC DN 130	m	2,00	4,82	9,63
05.03.900					5.628,48
05.04.000	ESGOTOS SANITÁRIOS				
05.04.300	TUBOS E CONEXÕES DE PVC				
05.04.301	Tubo				
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm	m	204,00	44,22	8.020,98
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm	m	108,00	24,36	2.630,48
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm	m	120,00	22,60	2.711,47
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm	m	210,00	16,70	3.507,84
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm	m	102,00	11,94	1.217,99
05.04.302	Cap				
	Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm	un	2,00	8,83	17,65

CONFERE COM ORIGINAL
Comissão Permanente de Licitação
[Handwritten signature]
Maria Amélia Zandes Beckman Lima
Matrícula: 10º 7599-2

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO

[Handwritten signature]
Rosivane Carvalho de S. Silva
Agente Administrativo

35/58



CONSRIL Construtora Ripardo LTDA.
CNPJ. 02.354.503 / 0001 - 90 Rua Mangabeiras, 15 Sala 5 centro
Balsas - MA

3081

05.04.305	Joelho				
	Joelho 45 graus série R 100mm	un	11,00	4,41	48,54
	Joelho 45 graus série R 75mm	un	18,00	4,04	72,73
	Joelho 45 graus série R 50mm	un	13,00	1,86	24,21
	Joelho 45 graus série R 40mm	un	33,00	2,84	93,88
	Joelho 90 graus série R 100mm	un	23,00	4,79	110,07
	Joelho 90 graus série R 75mm	un	7,00	3,51	24,57
	Joelho 90 graus série R 50mm	un	80,00	1,44	115,57
	Joelho 90 graus série R 40mm	un	89,00	3,14	216,50
05.04.306	Junção				
	Junção simples série R 50mm	un	6,00	7,78	46,68
	Junção simples série R 40mm	un	3,00	7,78	23,33
05.04.307	Luva				
	Luva de PVC série R 150mm	un	13,00	24,69	321,03
	Luva de PVC série R 100mm	un	7,00	7,72	54,04
	Luva de PVC série R 75mm	un	8,00	5,90	47,22
	Luva de PVC série R 50mm	un	14,00	4,00	55,94
	Luva de PVC série R 40mm	un	7,00	3,38	23,54
05.04.309	Redução				
	Redução excêntrica série R 75x50mm	un	9,00	14,19	127,68
	Bucha de redução longa série R 50x40mm	un	2,00	11,70	23,41
05.04.310	Ligação para saída de vaso sanitário				
	Adaptador para saída de vaso sanitário série N-100mm	un	23,00	57,38	1.319,75
05.04.311	Vedação para saída de vaso sanitário				
	Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm	un	23,00	2,90	66,71
05.04.314	Adaptadores para sifão				
	Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1"	un	17,00	1,59	27,05
05.04.316	Tê				
	Tê série R 100x50mm	un	23,00	19,01	437,15
	Tê série R 75x50mm	un	21,00	15,24	319,97
	Tê série R 100mm	un	2,00	21,59	43,18
	Tê série R 75mm	un	4,00	18,04	84,15
	Tê série N 50mm	un	50,00	8,60	430,02
05.04.800	ACESSÓRIOS				
05.04.801	Caixa sifonada				
	Corpo caixa sifonada 250x230x75mm	un	4,00	34,88	139,50
	Corpo caixa sifonada 150x185x75mm	un	18,00	23,25	418,50
05.04.802	Ralo seco				
	Corpo caixa seca 100x100x40mm	un	6,00	12,65	75,91
05.04.804	Grelha				
	Grelha redonda de alumínio 150mm	un	13,00	24,62	320,01
	Grelha redonda de alumínio 100mm	un	2,00	17,34	34,67
	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixão 150mm	un	5,00	24,62	123,03
	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixão 100mm	un	4,00	17,34	69,34
	Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm	un	8,00	14,55	118,39
	Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mm x 128mm x 20mm	un	40,00	105,95	4.237,85
	Antespuma 150mm	un	1,00		0,00
	Tampa cega redonda de alumínio 250mm	un	4,00	21,49	85,96
	Porta grelha redondo cromado 250mm	un	4,00	9,50	38,01
	Porta grelha redondo cromado 150mm	un	18,00	8,50	171,06
	Porta grelha redondo cromado 100mm	un	6,00	9,50	57,02
05.04.805	Caixa de gordura				
	Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm	un	1,00	105,65	105,65
	Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm	un	1,00	79,88	79,88
	Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial	un	2,00	146,01	292,22
05.04.806	Terminal de ventilação				
	Terminal de ventilação 75mm	un	9,00	17,84	160,60
	Terminal de ventilação 50mm	un	6,00	15,52	93,11
05.04.807	Caixa de inspeção em alvenaria				
	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	11,00	84,03	924,31
	Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção	un	13,00	20,98	272,76
	Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm	un	2,00	137,03	274,06
05.04.808	Poco de visita				
	Poco de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm	un	1,00	375,84	375,84
	Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm para poco de visita	un	1,00	262,69	262,69
05.04.300					31.972,54
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS				
06.01.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
06.01.222	Haste para aterramento				
	Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento	un	9,00	32,13	96,40
	Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm	un	1,00	84,03	84,03
	Conector em bronze para conexão de dois cabos com a haste	un	3,00	9,89	29,68
06.01.223	Cordoalho de cobre nu				
	Cordoalho de cobre nu 50mm ²	m	15,00	23,02	345,37
	Cordoalho de cobre nu 35mm ²	m	8,00	19,05	152,41
06.01.302	Quadros de Força				
	Quadro de medição completo com TC (transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico ge	un	1,00	166,54	166,54
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco	un	1,00	166,54	166,54
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"	un	1,00	166,54	166,54
	Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/12"x3/16" para as fases e o neutro e	un	1,00	166,54	166,54
06.01.303	Centro de distribuição de iluminação e tomadas				
	Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis ver	un	2,00	222,51	445,03
	Quadro de distribuição de embutir, 34 módulos (2x17) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis ver	un	1,00	320,31	320,31
	Quadro de distribuição de embutir, 44 módulos (2x17) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis ver	un	2,00	365,31	730,62
	Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis ver	un	2,00	486,32	972,65
06.01.304	Eletrodutos e Acessórios				
	Eletroduto metálico flexível, Ø3/4"	m	150,00	7,79	1.168,15
	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4"	m	1.300,00	2,72	3.536,00
	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1"	m	100,00	3,48	347,62
	Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m	un	20,00	33,82	872,45
	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4"	m	50,00	33,28	1.663,06
	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3"	m	60,00	42,26	2.535,40
	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2"	m	40,00	24,48	979,22
	Curva 90° de PVC, série reforçada, Ø 3/4"	un	200,00	3,78	756,20
	Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 3/4", tipo "copo"	un	800,00	0,54	433,40
	Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 1", tipo "copo"	un	50,00	0,72	36,12

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 84054 FLS 01 A 01

CONFERE COM ORIGINAL
Comissão Permanente de Licitação

Maria Amélia Mendes Beckman Lima
Matrícula: Nº 7599-2

João Carlos de S. Silva
Agente Administrativo

36/13



CONSRIL Construtora Ripardo LTDA.
CNPJ: 02.354.503/0001 - 90 Rua Mangabeiras, 15 Sala 5 centro
Balsas - MA

3082

06.01.305	Cabos e Fios(condutores)				
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão				
	#2,5mm ²	m	6.000,00	1,99	11.918,54
	#4mm ²	m	750,00	2,48	1.845,34
	#6mm ²	m	350,00	2,99	1.046,82
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1				
	#8mm ²	m	600,00	2,99	1.794,55
	#10mm ²	m	410,00	4,09	1.675,14
	#16mm ²	m	120,00	7,88	945,36
	#25mm ²	m	130,00	12,14	1.578,76
	Cabo tripolar, condutor de cobre, isolamento em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5,				
	3x1,5mm ²	m	50,00	7,90	395,03
	3x2,5mm ²	m	60,00	9,14	548,62
06.01.306	Caixas de Passagem				
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4"	un	6,00	15,71	94,26
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4"	un	8,00	9,39	75,12
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4"	un	20,00	5,94	118,73
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4"	un	3,00	7,26	21,77
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4"	un	10,00	8,76	87,58
	Tampa para condutele metálico com entrada para tomada 2P+T	un	8,00	10,55	84,42
	Tampa cega para condutele metálico	un	20,00	10,55	211,06
	Tampa para condutele metálico com furo	un	20,00	10,55	211,06
	Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2"	un	300,00	1,55	463,97
	Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4"	un	150,00	1,37	204,85
	Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20" com tampa	un	3,00	12,40	37,21
	Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa	un	8,00	25,85	206,77
	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa	un	8,00	51,70	413,63
06.01.307	Chaves com Fusíveis				
	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A	un	4,00	2,63	10,52
	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A	un	1,00	2,63	2,63
	Relé térmico de sobrecarga 1.8A a 2.5A	un	1,00	95,25	95,25
	Controlador de potência bobina 220V/60Hz	un	3,00	152,35	457,04
	Alarme sonoro, 220V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio	un	1,00	369,38	369,38
	Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA, NF)	un	1,00	31,60	31,60
	Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA, NF)	un	1,00	34,88	34,88
	Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA, NF)	un	1,00	112,53	112,53
	Computador com retenção, Ø22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF	un	1,00	22,22	22,22
	Computador com retenção, Ø22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF	un	1,00	20,67	20,67
	Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretos cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S	un	3,00	112,86	338,59
	Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretos cor âmbar (am) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S	un	2,00	112,86	225,73
06.01.308	Disjuntores				
	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un	41,00	8,34	341,97
	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	un	25,00	8,34	208,52
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 10A	un	1,00	53,94	53,94
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 20A	un	2,00	53,94	107,88
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32A	un	3,00	53,94	161,81
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 50A	un	1,00	53,94	53,94
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 63A	un	1,00	76,51	76,51
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A	un	1,00	76,51	76,51
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 20A, Icc = 25 kA/380V	un	2,00	53,94	107,88
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, Icc = 25 kA/380V	un	1,00	53,94	53,94
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, Icc = 25 kA/380V	un	1,00	53,94	53,94
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 80A, Icc = 25 kA/380V	un	1,00	76,51	76,51
	Disjuntor tripolar, JXD63B250, IN= 200A, Icu = 35 kA/380V, tensão nominal máxima 415V	un	1,00	175,39	175,39
	Módulo Diferencial Residual (ODR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA	un	57,00	62,49	2.992,13
	Módulo Diferencial Residual (ODR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA	un	1,00	84,71	84,71
	Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA; corrente de surto máxima 40kA	un	4,00	88,47	353,90
06.01.222					46.669,19
06.01.400	Iluminação e Tomadas				
06.01.401	Luminárias				
	Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo	un	116,00	85,83	9.956,72
	Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 18W com reator eletrônico duplo	un	19,00	60,29	1.525,55
	Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer	un	12,00	37,48	449,79
	Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W	un	18,00	19,09	343,54
	Projeto completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e b	un	2,00	168,04	336,08
	Projeto completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e b	un	4,00	105,99	423,97
	Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contr	un	5,00	105,99	529,95
06.01.400					13.605,61
06.01.403	Interruptores				
	Interruptor simples para montagem em painéis, 8A/250V				
	Interruptor simples, 10A, 250V	un	1,00	18,04	18,04
	Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V	un	49,00	5,29	259,37
	Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V	un	4,00	7,17	28,67
	Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V	un	5,00	12,57	62,87
	Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V	un	2,00	6,53	13,07
	Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V	un	18,00	13,07	235,26
	Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V	un	2,00	19,60	39,21
	Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó	un	1,00	26,18	26,18
	Varificador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho	un	6,00	53,05	318,28
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples	un	49,00	1,76	86,27
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções	un	22,00	1,76	38,74
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções	un	5,00	1,76	8,80
	Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções	un	1,00	3,21	3,21
06.01.403					1.137,96
06.01.404	Tomadas				
	Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta	un	14,00	8,40	117,56
	Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T	un	7,00	3,44	24,10
	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta	un	186,00	8,40	1.581,87
	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta	un	8,00	17,99	143,93
	Espelho com entrada para tomada circular 2P+T	un	187,00	1,76	329,25
	Espelho com furo	un	28,00	1,76	49,30
06.01.404					2.226,00
06.01.415	Fixadores				
	Chumbadores 3/8"CBA	un	64,00	2,26	144,47
	Parafuso e bucha S8	un	1.200,00	0,20	243,70
	Suspensão simples para tirante 1/4"	un	32,00	4,99	159,64
	Suspensão para luminária	un	32,00	2,70	86,32
	Porca sextavada e arruela lisa 1/4"	un	300,00	1,08	325,05
	Vergalhão rosca total 1/4"	m	120,00	5,39	647,39
06.01.415					1.606,65

CONFERE COM ORIGINAL
Comissão Permanente de Licitação

Maria-Amélia Sandes Beckman Lima
Matrícula: Nº 7560-2

CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 84054 FLS 01 A 03

Rosivane Carvalho de S. Silva
Agente Administrativo
CREA-MA

39/138



CONSRIL Construtora Ripardo LTDA.
CNPJ. 02.354.503/0001 - 90 Rua Mangabeiras, 15 Sala 5 centro
Balsas - MA

3083

[Handwritten signature]

06.01.500	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS				
06.01.501	Captores				
	Para-raios, tipo Franklin	pc	1,00	111,92	111,92
	Cordoalha de cobre nu, tempera dura, 35mm²	m	600,00	19,05	11.430,96
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pc	12,00	32,13	385,59
06.01.502	Conectores e Terminais				
	Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8" cabo de 50 mm²	pc	2,00	8,58	17,16
	Conector de bronze "split bolt" para cordoalha de 35 mm²	pc	40,00	5,50	220,04
	Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm²	pc	76,00	6,16	468,34
	Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm	pc	130,00	5,45	708,68
06.01.503	Cabos de Descida				
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pc	34,00	32,13	1.092,51
06.01.504	Eletrodos de Terra				
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pc	43,00	32,13	1.381,70
	Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø5/8" x 3,00m	pc	2,00	32,13	64,27
	Cordoalha de cobre nu, 50 mm²	m	75,00	23,02	1.726,83
06.01.506	Caixa de Inspeção				
	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado conforme detalhe no projeto	pc	2,00	7,22	14,45
06.01.509					17.682,16
06.09.000	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA				
06.09.002	Equipamentos Passivos				
	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	4,00	6,32	25,28
	Bioto 110 para rack 19" 100 pares, 1,75" de altura	un	1,00	79,01	79,01
	Guia de Cabos Frontal, fechado	un	6,00	30,47	182,84
	Guia de Cabos Traseiro	un	8,00	30,47	182,84
	Trava Patch Panel	un	8,00	30,47	182,84
	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	2,00	30,47	60,95
	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00	30,47	30,47
06.09.003	Cabos em par trançados				
	Cabo par trançado não blindado (UTP) 4 pares 24 AWG, 100 Ohms - Categoria 6	m	890,00	0,77	683,06
	Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares	m	8,00	5,03	40,27
06.09.005	Cabos de Conexão				
	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros	un	41,00	11,46	469,69
	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros	un	48,00		0,00
	Cabos de conexões - Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros	un	35,00	11,48	400,95
	Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par - 1,50m	un	15,00	34,34	515,17
06.09.006	Tomadas				
	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	41,00	5,70	233,65
	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	un	2,00	3,62	7,25
06.09.007	Caixas e acessórios				
	Condutete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4"	un	2,00	8,37	12,73
	Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido	un	1,00	50,56	50,56
	Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrolítica à base de epoxi, na cor cinza, com fundo de madeira de lei envernizada	un	2,00	9,25	18,51
	Tampa para condutete metálico com espaço para 2 módulos RJ-45	un	1,00	10,55	10,55
	Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45	un	13,00	1,78	22,89
	Tampa para condutete metálico com espaço uma tomada tipo F	un	1,00	10,55	10,55
	Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV)	un	1,00	1,78	1,78
	Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado	un	14,00	0,68	9,48
06.09.008	Eletrodutos e Acessórios				
	Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado:				
	Ø 1"	m	1,00	5,27	5,27
	Ø 3/4"	m	70,00	3,80	266,25
	Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado				
	Ø 3/4"	m	10,00	4,51	45,15
	Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável				
	Ø 3/4"	m	45,00	4,51	203,16
	Eletroduto de PEAD flexível corrugado				
	Ø 4"	m	10,00	37,26	372,57
	Abracadela de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos				
	Ø 3/4"	un	75,00	1,07	125,28
	Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø1/4"x2"	un	75,00	3,27	245,48
	Bucha S/B	un	75,00	3,27	245,48
	Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado	un	75,00	3,27	245,48
	Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	75,00	3,27	245,48
	Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	100,00	3,27	327,31
06.09.001					5.558,25
06.09.009	Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios				
	Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm	un	12,00	90,29	1.083,50
	Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa, 100x50mm	un	6,00	38,37	230,24
	Ta Vertical de Descida, lisa, com tampa, 100x50mm	un	1,00	97,22	97,22
	Ta Horizontal 90°, lisa, com tampa, 100x50mm	un	2,00	97,22	194,44
	Saída Vertical p/ eletrodutos, Ø3/4"	un	15,00	25,96	389,38
	Terminal de fechamento, 100x50mm	un	4,00	38,12	144,47
	Junção Simples, 50mm	un	40,00	44,12	1.764,76
	Mão Francesa, 38x38x210 mm	un	20,00	16,43	329,11
	Parafuso cabeça lenticular, com fenda, Ø1/4"	un	25,00	0,28	7,05
	Parafuso cabeça lenticular, autotravante, Ø1/4"	un	160,00	0,28	45,15
	Suspensão omega, 100x50mm	un	3,00	16,93	50,79
	Perca losangular com mola, Ø1/4"	un	25,00	0,79	19,75
	Vergalhão rosca total (tirante) em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm	un	3,00	2,26	6,77
	Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	300,00	0,47	142,21
	Box reto #3/4" em alumínio	un	15,00	3,84	57,56
06.09.010	Dutos de passagem e Acessórios				
	Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm (*)	un	10,00	172,68	1.726,83
	Divisor "L" 2000mm, (*)	un	10,00	109,48	1.094,79
	Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm, (*)	un	20,00	69,98	1.399,53
	Derivação "L" (*)	un	2,00	98,19	196,38
	Fixa cabo (*)	un	40,00	31,60	1.264,09
	Terminal (*)	un	4,00	38,37	153,50
06.09.009	Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege	un	7,00	48,53	339,72
	(*) OBS.: QUANTITATIVOS COMUM AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e LÓGICAS				10.737,26

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 84084 FLS. 03 A.01
[Handwritten signature]
Rosivane Carvalho de S. Silva
Agente Administrativo
CREA - MA

CONFERE COM ORIGINAL
Comissão Permanente de Licitação
[Handwritten signature]
Maria Amélia Sandes Beckman Lima
Matrícula: Nº 7599-2

38/58



CONSRIL Construtora Ripardo LTDA
CNPJ. 02.354.503/0001-90 Rua Mangabeiras, 15 Sala 5 centro
Balsas - MA

07.02.000					300,84
07.04.000	VENTILAÇÃO MECÂNICA				
07.04.200	REDE DE DUTOS				
	Duto para exaustão de ar e 19.5 cm chapa galvanizada (4 kg/m ²)	kg	8,00	174,84	1.399,63
	Duto para exaustão de ar e 40 cm chapa galvanizada (4 kg/m ²)	kg	16,00	264,10	4.225,66
	Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela e 40 cm	un	1,00	148,72	148,72
	Conexão tipo curva e 19.5 cm	un	2,00	98,19	196,38
	Conexão tipo curva e 40 cm	un	2,00	127,54	255,07
	Conexão alargadora de seção (expansão e 19.5 / e 40 cm)	un	1,00	22,57	22,57
07.04.300	EQUIPAMENTOS AUXILIARES				
	Coifa industrial simples de exaustão tipo "lixa" 60 x 90 com descarga centrada circular e 19.5 cm	un	1,00	961,61	961,61
07.04.400	ACESSÓRIOS				
	Apoio simples ("berco") para tubulação horizontal de exaustão e 40 cm	un	3,00	176,07	528,21
	Apoio simples ("berco") para tubulação horizontal de exaustão e 19.5 cm	un	3,00	138,82	416,47
	Apoio simples ("berco") para tubulação vertical de exaustão e 40 cm	un	2,00	85,78	171,55
	Abracadeira simples para duto de exaustão e 40 cm	m	3,00	4,51	13,54
07.04.000					8.337,33
07.07.000	GÁS COMBUSTÍVEL				
07.07.100	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEAVEL				
07.07.101	Tubo				
	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4"	m	18,00	19,27	346,78
	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2"	m	16,00	16,84	303,11
07.07.103	Tê				
	Tê de redução NPT classe 300, rosçável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	2,00	6,92	13,84
07.07.104	Redução				
	Luva de redução FG NPT classe 300, rosçável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	3,00	7,53	22,58
	Luva de redução FG NPT classe 300, rosçável, diâmetro 1/2"x1/4"	un	3,00	7,53	22,58
07.07.107	Niple				
	Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	8,00	5,41	43,25
	Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	2,00	4,53	9,05
07.07.111	Meia luva				
	Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	2,00	8,13	16,25
07.07.113	União				
	União NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00	16,34	49,03
07.07.114	Cotovelo				
	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00	8,17	24,51
	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	5,00	7,61	38,04
07.07.117	Válvula				
	Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	4,00	17,90	71,60
07.07.119	Tampão				
	Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	1,00	63,20	63,20
	Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4"	un	2,00	47,40	94,81
07.07.300	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS				
07.07.302	Pig Tail				
	Pig tail flexível de borracha para botijão P45	un	2,00	50,79	101,58
07.07.303	Regulador				
	Regulador de 1ª estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2"	un	1,00	19,49	19,49
	Regulador de 2ª estágio, baixa pressão, NPT com registro	un	2,00	11,55	23,09
07.07.304	Registro				
	Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8"	un	2,00	11,55	23,09
07.07.305	Manômetro				
	Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4"	un	1,00	43,40	43,40
07.07.306	Braçadeira				
	Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4"	un	6,00	2,12	12,73
07.07.000					1.342,03
08.01.000	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO				
08.01.500	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS				
	Extintor PQS tipo ABC - 6kg	un	8,00	124,49	995,62
	Suporte tipo L para extintor	un	8,00	118,73	949,87
	Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W)	un	2,00	100,45	200,90
	Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes	un	5,00	98,19	490,95
	Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA"	un	38,00	98,19	3.731,31
	Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio	un	2,00	76,75	153,50
	Sinalizador fotoluminescente de saída para direita	un	9,00	12,79	115,09
	Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda	un	8,00	12,79	102,30
	Sinalizador fotoluminescente para extintor	un	8,00	12,79	102,30
	Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar"	un	1,00	10,38	10,38
	Sinalizador fotoluminescente "Proibido produzir chamas"	un	1,00	10,38	10,38
	Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de incêndio"	un	1,00	10,38	10,38
	Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de choque elétrico"	un	8,00	10,38	83,07
08.01.000					6.956,37
09.00.000	SERVIÇOS FINAIS				
	Limpeza final de obra	m ²	1.118,48	2,71	3.029,69
					3.029,69
					Sub-total item 09.00.000

Custo total: 1.393.521,43

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 84054/FLS 01 A 03

Rosilvane Carvalho de S. Silva
Agente Administrativo
CREA-MA

Luiz Antonio Rangel
Engº Civil
CREA Nº 220590090-0

CONFERE COM ORIGINAL
Comissão Permanente de Licitação
Maria Amélia Sandes Beckaman Lima
Matrícula: Nº 7599-2

39/58



CONSRIL Construtora Ripardo LTDA
CNPJ. 02 354 503 / 0001 - 90 Rua Mangabeiras, 15 Sala 5 centro
Balsas - MA

3085

06.09.013	Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)				
06.09.012	Pontos lógicos, categoria B	un	41,00	38,37	1.573,34
					1.573,34
07.00.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES				
07.02.000	AR CONDICIONADO CENTRAL				
07.02.700	ACESSÓRIOS				
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h	un	1,00	146,72	146,72
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h	un	1,00	97,68	97,68
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h	un	1,00	56,43	56,43

CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 84054 FLS. 03 A 04

Rosiyane
Rosiyane Carvalho de S. Silva
Agente Administrativo
CREA-MA

CONFERE COM ORIGINAL
Comissão Permanente de Licitação
Maria Amélia
Maria Amélia Sandes Beckaman Lima
Matrícula: Nº 7599-2

40/158



CONSRIL Construtora Ripardo LTDA.
CNPJ. 02 354 503 / 0001 - 90 Rua Mangabeiras, 15 Sala 5 centro
Balsas - MA

3086

[Handwritten signature]

06.09.013	Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)				
06.09.012	Pontos lógicos, categoria 6	un	41,00	38,37	1.573,34
07.00.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES				1.573,34
07.02.000	AR CONDICIONADO CENTRAL				
07.02.700	ACESSÓRIOS				
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h	un	1,00	146,72	146,72
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h	un	1,00	97,68	97,68
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h	un	1,00	56,43	56,43

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 4054 FLS. 03 A 03

[Handwritten signature]
Rosilane Carvalho de S. Silva
Agente Administrativo
V CREA-MA

CONFERE COM ORIGINAL
Comissão Permanente de Licitação
[Handwritten signature]
Maria Amélia Sandes Beckaman Lima
Matrícula: Nº 7599-2

[Handwritten signature]

41/158



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

866008/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ ANTONIO RANGRAB** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190249775** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/04/2019** Baixada em: **17/05/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Município de Balsas** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: **PRAÇA Prof. Joca Rego** Nº: **121**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **Balsas** UF: **MA** CEP: **65800000**
Contrato: **415/2018** Celebrado em: **09/11/2018**
Valor do contrato: **R\$ 1.678.789,65** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA 05** Nº: **S/N**
Complemento: **LOTE 04 QUADRA 276** Bairro: **SÃO FRANCISCO**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**
Data de início: **16/04/2019** Conclusão efetiva: **30/08/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Município de Balsas** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 8314.40 metro quadrado;**

Observações

Execução de obras de construção da Praça da Juventude, localizada na Rua 05, s/nº, bairro São Francisco, lote urbano 04, quadra 275, sede do município de Balsas (MA), com área total de 8.314,40 m², conforme contrato nº 415/2018 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária.

Número da ART: **MA20200365634** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/09/2020** Baixada em: **17/05/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Município de Balsas** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: **PRAÇA Prof. Joca Rego** Nº: **121**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **Balsas** UF: **MA** CEP: **65800000**
Contrato: **415/2018** Celebrado em: **09/11/2018**
Valor do contrato: **R\$ 1.678.789,65** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA 05** Nº: **S/N**
Complemento: **LOTE 04 QUADRA 276** Bairro: **SÃO FRANCISCO**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**
Coordenadas Geográficas: **-7.513034, -46.048244**
Data de início: **31/08/2020** Conclusão efetiva: **30/08/2021**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Município de Balsas** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 8314.40 metro quadrado;**

Observações

Execução de obras de construção da Praça da Juventude, localizada na Rua 05, s/nº, bairro São Francisco, lote urbano 04, quadra 275, sede do município de Balsas (MA), com área total de 8.314,40 m², conforme contrato nº 415/2018 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 18/05/2022, às 14:29.



42/158



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

866008/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 2.1.4, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.2, 2.5, 3.9.4, 3.9.5, 3.9.6, 3.9.7, 4.8.1.3, 4.8.1.4, 4.8.1.5, 4.8.1.6, 9.8.1.1, 9.8.1.3, 9.8.1.4, 9.8.1.5, 9.8.1.6, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico -- CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 866008/2022
18/05/2022, 12:58
A405w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A405w



43/188



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**, estabelecida na Av. Santos Dumont, nº 92 A, Bairro Centro, Tasso Fragoso - MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.354.503/0001-90, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA**, situada na Praça Professor Joca Rêgo, nº 121, Centro, Balsas, Maranhão, CEP. 65.800-000, inscrita no CNPJ/MF nº 06.441.430/0001-25, no período de 16/04/2019 a 30/08/2021, sob responsabilidade do Engenheiro Civil Luiz Antônio Rangrab, CREA nº 4695 D/RS, Registro Nacional Profissional (RNP) nº 2205900900, os serviços de Execução de obras da construção da Praça da Juventude, no município de Balsas, com área total de 8.314,40 m², localizado na quadra 276, lote 04 na rua 05, bairro São Francisco, conforme **Contrato 415/2018 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária**, celebrado em 09/11/2018.

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD
1.0	IMPLANTACÃO DAS OBRAS		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	LIMPEZA		
1.1.1.1	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m²	-
1.1.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³	m³	-
1.2	PLACA		
1.2.1	PLACA DE OBRA		
1.2.1.1	PLACA DE OBRA (GOVERNO)	m²	6,00
1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



PREFEITURA DE
BALSAS
Cidade e a construção da cidade que queremos

1.3.3	LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória - pequenas obras (instalação mínima)	un	-
1.3.4	LOCAÇÃO DA OBRA: execução gabarito	m²	-
1.3.5	LIGAÇÃO provisória de luz e força para obra (instalação mínima)	un	-
2.0	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	ÁREA COMUM-PRACA		
2.1.1	Escavação	m³	57,25
2.1.2	Atérro Compactado	m²	383,40
2.1.3	GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva, assentada com concreto, fck = 15 Mpa, controle tipo "C"	m	249,00
2.1.4	Iluminação externa, com poste curvos de 9m de altura	un	10,00
2.1.6	Iluminação externa lâmpada vapor de sódio, 250W	un	28,00
2.1.7	CABO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	m	1.210,00
2.1.8	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C	m	812,00
2.1.9	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	m	615,00
2.1.10	ELETRODUTO de pvc rígido roscável, com conexões, 32mm (1 1/2")	m	341,00
2.1.11	ELETRODUTO de pvc rígido roscável, com conexões, 40mm (1 1/2")	m	231,00
2.2	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA		
2.2.1	CORDOALHA de cobre nu 50mm², enterrado, incl. solda e conexões	m	75,00
2.2.2	BARRA DE AÇO CA-25 ø10mm²	m	389,38
2.2.3	HASTE de cobre nu 5/8"x3m, enterrado, incl. conector	un	54,00
2.2.4	CPMT1 -CAIXA de passagem e medição dn=60cm, c/tampa em concreto	un	7,00
2.2.5	CPMT2 -CAIXA de passagem e inspeção dn=60cm, c/ tampa em concreto	un	8,00
2.2.6	CAIXA DE equalização	un	1,00
2.3	SERVICOS DIVERSOS		
2.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2M.	m³	128,16
2.3.2	REATERRO manual apiloado	m³	64,08
2.3.3	Envolpe de concreto estrutural	m	356,00
2.4	INTERTRAVADO		
2.4.1	PAVIMENTAÇÃO ARTICULADA blocos de concreto hexagonal 8mm sobre coxim de areia	m²	1.427,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405W

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



3091

PREFEITURA DE
BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos.

2.4.2	Calçada em concreto 12 Mpa, 1:3:5 mecânico esp=7cm, junta plástica	m²	447,90
2.5	GRAMA		
2.5.1	Fornecimento com lançamento de terra orgânica	m²	176,98
2.5.2	Grama batatais, fornecimento e colocação	m²	1.474,83
2.0	CAMPO DE FUTEBOL		
3.2	DRENAGEM/CONFINAMENTO		
3.2.1	ESCAVAÇÃO		
3.2.4	APILOAMENTO de fundo de3 vale com maço de 40 a 60 kg	m²	129,00
3.2.5	CARGA mecanizada de terra em caminhão basculante	m²	188,48
3.2.6	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ DISTANCIA ATÉ 10 KM	m³	188,48
3.3	SISTEMA DE DRENAGEM		
3.3.1	GEOTÊXTIL usado como filtro envolvendo material drenante	m²	734,40
3.3.2	LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg	m²	78,00
3.3.3	TUBO de PVC de 150mm, reforçado para drenagem	m	169,00
3.3.4	TUBO de PVC de 200mm, reforçado para drenagem	m	50,00
3.3.5	Caixas de passagem em alvenaria revestida, med. 60x60x40 cm	w	10,00
3.3.6	Canaleta de concreto com grelha de ferro fundido	m	94,00
3.4	CONFINAMNETOS		
3.4.1	GUIAS		
3.4.1.1	GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva, assentada com concreto, fck=15 Mpa, controle tipo "C"	m	148,00
3.5	AREIA		
3.5.1	Fornecimento com lançamento de terra orgânica	m³	258,26
3.5.2	Grama esmeralda, fornecimento e colocação	m²	1.291,29
3.7	ALAMBRADO		
3.7.1	ALAMBRADO ESPORTIVO		
3.7.1.1	ALAMBRADO para quadra poliesportiva, com tela de arame galvanizado ou pvc, fixada em quadros de aço galvanizado, altura de 4 m	m	596,80
3.8	ARQUIBANCADA		
3.8.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m²	20,20
3.8.2	Lastro de concreto magro 1:4:8 esp=5cm, em fundo de vala	m²	78,82
3.8.3	REATERRO MANUAL de vala apiloado	m³	1,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 emitida



Certidão nº 866008/2022
18/05/2022, 14:29
Chave de Impressão: A405W
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



46/138

3092

PREFEITURA DE
EALSA
Continuando a construção da cidade que queremos

3.8.4	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 19 x 19 x 39cm, espessura da parede de 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,58:8 - tipo 2.	m²	71,42
3.8.5	REGULARIZAÇÃO SARRAFADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, c= 3cm.	m²	74,18
3.8.6	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, c= 20mm.	m²	71,42
3.8.7	Cerâmica branca 30 x 30 cm c/cim. Colante, junta prumo.	m²	38,33
3.8.8	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida.	m²	33,08
3.9	ILUMINAÇÃO		
3.9.1	ILUMINAÇÃO ESPORTIVA		
3.9.2	POSTE de aço com tratamento anti-corrosão, pintado em esmalte sintético verde, com cruzeta para 04 projetores.	cj	4,00
3.9.3	Poste de aço galvanizado com 9m de altura, incluído cruzeta.	un	4,00
3.9.4	PROJETOR EXTERNO para lâmpada a vapor de mercúrio, de íodo metálico ou de sódio, com ângulo regulável, com alojamento para reator.	un	24,00
3.9.5	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	m	363,46
3.9.6	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C	m	415,38
3.9.7	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	m	155,77
4.0	PISTA DE SKATE		
4.1	SERVIÇOS INICIAIS		
4.1.1	MOVIMENTO DE TERRA		
4.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	83,80
4.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de vale com maço de 40 a 60 kg	m²	279,50
4.1.1.3	CARGA mecanizada de terra em caminhão basculante	m³	108,99
4.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	108,99
4.2	RÁDIER		
4.2.1	FÔRMA de madeira para fundação com tábua de 3", 5 reaproveitamentos	m²	13,78

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022
18/05/2022, 14:29
Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



47/58

PREFEITURA DE
BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos.

4.2.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A a té Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	1.505,79
4.2.3	CONCRETO estrutural, fck 15 Mpa	m³	13,97
4.2.4	CONCRETO estrutural, fck 25 Mpa	m³	41,92
4.3	RAMPAS		
4.3.1	FÓRMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=17 mm, 3 reaproveitamentos	m²	33,27
4.3.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A a té Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	149,75
4.3.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 Mpa	m³	3,33
4.4	ALVENARIA		
4.4.1	BLOCO DE CONCRETO		
4.4.1.1	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 -	m²	126,05
4.5	REVESTIMENTO		
4.5.1	GRANILITE para revestimento de piso moldado "in loco"	m²	294,46
4.6	PINTURA		
4.6.1	ACRÍLICA		
4.6.1.1	LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida	m²	326,64
4.7	CONFINAMENTOS		
4.7.1	GUARDA-CORPO		
4.7.1.1	Guarda-corpo metálico em tubo galvanizado de 1 1/2"	m²	25,21
4.8	ILUMINAÇÃO		
4.8.1	ILUMINAÇÃO ESPORTIVA		
4.8.1.1	POSTE de aço galvanizado com 9m de altura, incluindo cruzeta	un	2,00
4.8.1.3	PROJETOR EXTERNO para lâmpada a vapor de mercúrio, de iodo metálico ou de sódio, com ângulo regulável, com alojamento para reator	un	8,00
4.8.1.4	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	m	207,49
4.8.1.5	CABO ISOLADO em PVC seção 30 mm² - 750 V - 70°C	m	155,62
4.8.1.6	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	m	103,75
4.9	PISTA DE SALTO		
5.2	BASE		

3093

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



48/158

PREFEITURA DE
BALSAS
Contribui para a construção da cidade que queremos

5.2.1	FORMA/AÇO/CONCRETO		
5.2.1.1	FÓRMA de madeira para fundação com tábua de 3", 5 reaproveitamentos	m²	8,00
5.2.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral: CA-50A até Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	1.250,36
5.2.1.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck=15 MPa	m³	5,25
5.2.1.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck=25 MPa	m³	15,72
5.3	ACABAMENTO		
5.3.1	PISO SINTÉTICO		
5.3.1.1	Manta pré fabricada de granulos de borracha SBR aglutinados com resina poliuretânica especial MDI. Com cobertura de camada em spray de composto de poliuretano e granulos finos de borracha EPDM. E=12 mm	M²	109,00
5.4	CAIXAS DE AREIA		
5.4.1	LASTRO		
5.4.1.1	LASTRO DE AREIA com areia grossa	m²	10,00
5.5	CONFINAMENTOS		
5.5.1	GUIAS		
5.5.1.1	GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reto ou curva, assentada com concreto, fck=15 Mpa, controle tipo "C"	m	124,00
5.6	TOTEM		
6.1	INSTALAÇÃO DE TOTEM	VB	1,00
6.0	ÁREA DE CONVIVÊNCIA (ADMINISTRAÇÃO)		
7.1	ADMINISTRAÇÃO		
7.1.1	SERVIÇOS INICIAIS		
7.1.1.1	MOVIMENTO DE TERRA		
7.1.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	16,00
7.1.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de 3 vales com maço de 40 a 60 kg	m³	40,00
7.1.1.1.3	CARGA mecanizada de terra em caminhão basculante	m³	16,00
7.1.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	16,00
7.2	FUNDAÇÕES		
7.2.1	BLOCOS E VIGAS BALDRAMES		
7.2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	2,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022
18/05/2022, 14:29
Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



49/154

PREFEITURA DE
BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

7.2.1.2	FÔRMA de madeira para fundação com tábua de 3", 5 reaproveitamentos	m2	21,84
7.2.1.3	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A até Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	394,40
7.2.1.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 15 MPa	m3	1,00
7.2.1.5	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m3	3,68
7.2.1.7	REATERRO MANUAL de vala apiloado	m3	1,54
7.3	ESTRUTURAS DE CONCRETO		
7.2.1	PILARES/VIGAS/LAJES		
7.2.1.1	FÔRMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=21mm, 3 reaproveitamentos	m2	35,50
7.2.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 6,3 a 10 mm, corte e dobra na obra	kg	585,00
7.2.1.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m3	5,85
7.3	VEDAÇÃO INTERNA/EXTERNA		
7.3.1	ALVENARIA/DIVISÓRIA		
7.3.2	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 -	m2	95,60
7.4	ESQUADRIAS		
7.4.1	FERRO/ALUMÍNIO/MADEIRA		
7.4.1.1	JANELA de ferro sob encomenda, colocação e acabamento basculante	m2	2,50
7.4.1.2	JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, basculante, com contramarcos	m2	16,70
7.4.1.3	PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha, com batente, guarnição e ferragem, 0,60 x 2,10 m	un	2,00
7.4.1.4	PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha, com batente, guarnição e ferragem, 0,90 x 2,10 m	un	4,00
7.5	VIDRO		
7.5.1	COMUM/TEMPERADO		
7.5.2	VIDRO cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e=5 mm	m2	17,75
7.6	COBERTURAS E FECHAMENTOS		
7.6.1	ESTRUTURA/TELHA		
7.6.2	ESTRUTURA de madeira para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica, ancorada em laje ou parede	m2	42,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405W

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



3096

**PREFEITURA DE
BALSAS**
Continua a construção da cidade que queremos

7.6.3	COBERTURA com telha de alumínio envernizada ou pintada, perfil trapezoidal c=0,5 mm	m2	43,60
7.7	REVESTIMENTOS		
7.7.1	PISO		
7.7.2	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, c=3 cm	m2	97,67
7.8	PAREDES		
7.8.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, c=5 mm	m2	219,60
7.8.2	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, c=20 mm	m2	219,60
7.8.3	Cerâmica branca 15x15cm c/cim.colante, junta prumo	m2	520,63
7.12.1	REVESTIMENTOS DE FORROS		
7.12.2	Forro de madeira tábuas de pinho, 10 x 1 cm macho e fêmea	m2	76,00
7.13	PINTURA		
7.13.1	EMASSAMENTO/PINTURA		
7.13.1.1	EMASSAMENTO de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura a óleo ou esmalte	m2	19,20
7.13.1.2	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira com duas demãos, sem massa corrida	m2	29,10
7.13.1.3	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA em parede interna com duas demãos, sem massa corrida	m2	219,60
7.13.1.4	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida	m2	115,60
7.14	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ESGOTO		
7.14.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO PARA ÁGUA FRIA		
7.14.1.1	REGISTRO de gaveta bruto Ø 25 mm (1")	un	4,00
7.14.1.2	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm	m	5,00
7.14.1.3	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm	m	5,00
7.14.1.4	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 40 mm	m	8,00
7.14.1.5	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 50 mm	m	4,00
7.15	TUBULAÇÕES, CONEXÕES, CAIXAS, RAYOS DE PVC PARA ESGOTO/SANITÁRIO		
7.15.1	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	m	26,05
7.15.2	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	m	8,34
7.15.3	JOELHO 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	un	10,00
7.15.4	Caixa PVC rígido sifonado, 100 x 100 x 50 mm	un	5,00
7.16	APARELHOS E ACESSÓRIOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022
18/05/2022, 14:29
Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



51/158

3097

PREFEITURA DE
BALSAS
Contribui para a construção da cidade das águas.

7.16.1	BACIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios	un	12,00
7.16.3	LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios	un	8,00
7.17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.17.1	ELETRODUTOS, CAIXAS, TOMADAS, FIOS, CONEXÕES, QUADRO, DISJUNTOR E LUMINÁRIA		
7.17.1.1	CABO ISOLADO de PVC seção 1,5 mm ² - 750 V - 70°C	m	31,66
7.17.1.2	CABO ISOLADO de PVC seção 2,5 mm ² - 750 V - 70°C	m	26,55
7.17.1.3	CABO ISOLADO de PVC seção 4 mm ² - 750 V - 70°C	m	37,19
7.17.1.4	CABO ISOLADO de PVC seção 6 mm ² - 750 V - 70°C	m	37,72
7.17.1.5	CABO ISOLADO de PVC seção 10 mm ² - 750 V - 70°C	m	25,06
7.17.1.6	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm ² - 750 V - 70°C	m	10,42
7.17.1.7	CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm ² - 750 V - 70°C	m	23,27
7.17.1.8	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm ² - 750 V - 70°C	m	26,05
7.17.1.9	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm ² - 750 V - 70°C	m	8,44
7.17.1.10	CORDOALHA de cobre nu e isoladores para para-raios, seção 35 mm ² a 50 mm ²	m	25,06
7.17.1.11	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 60 mm (1 1/2")	m	2,00
7.17.1.12	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 32 mm (1 1/4")	m	2,00
7.17.1.13	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 20 mm (1/2")	m	2,00
7.17.1.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 32 divisões modulares, dimensões externas 420 x 360 x 100 mm	un	1,00
7.17.1.15	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de distribuição	un	4,00
7.17.1.16	DISJUNTOR TRIPOLAR compacto até 16 A com acionamento na porta do quadro de distribuição	un	4,00
7.17.1.17	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	un	1,00
7.17.1.18	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	un	1,00
7.17.1.19	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 1 A em quadro de distribuição	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



52/658

PREFEITURA DE
BALSAS
Continuar a construção da cidade que queremos

7.17.1.20	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, dimensões 4 x 2"	un	6,00
7.17.1.21	TOMADA dois pólos mais terra 20 A - 250 V	un	4,00
7.17.1.22	TOMADA universal dois pólos 10 A - 250 V	un	4,00
7.17.1.23	TOMADA PARA TELEFONE quatro pólos, padrão Telebrás	un	2,00
7.17.1.24	INTERRUPTOR, uma tecla bipolar paralelo 20 A - 250 V	un	3,00
7.17.1.25	LUMINARIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40 W, tipo calha de sobrepor.	un	5,00
7.17.1.26	LUMINARIA FLUORESCENTE completa para forro metálico com uma lâmpada de 40 W, sistema linear	cj	1,00
7.18	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
7.18.1	EXTINTOR		
7.18.1.1	EXTINTOR de gás carbônico, capacidade 6 kg	un	1,00
7.18.1.2	EXTINTOR de água pressurizada, capacidade 10 litros	un	1,00
7.18.1.3	EXTINTOR de pó químico pressurizado, capacidade 6 kg	un	2,00
7.0	GINÁSIO		
8.1	SERVIÇOS INICIAIS		
8.1.1	MOVIMENTO DE TERRA		
8.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	185,00
8.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de 3 vale com maço de 40 a 60 kg	m²	925,00
8.1.1.3	CARGA mecanizada de terra em caminhão basculante	m³	185,00
8.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	185,00
8.2	FUNDAÇÕES		
8.2.1	BLOCOS E VIGAS BALDRAMES		
8.2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	127,38
8.2.1.2	Lastro de concreto magro 1:4:8 esp=5cm, em fundo de vala	m²	58,28
8.2.1.4	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A até Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	886,81
8.2.1.5	FÓRMA de madeira com tábuas de 3", 5 reaproveitamentos	m²	72,64
8.2.1.6	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m³	13,36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022
18/05/2022, 14:29
Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



**PREFEITURA DE
BALSAS**
Continua a construção da cidade que queremos

8.2.1.8	REATERRO manual apiolado	m³	111,11
8.3	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.3.1	EMBASAMENTO		
8.3.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm	m²	58,20
8.4	ESTRUTURAS		
8.4.1	CONCRETO - PILARES/VIGAS/LAJES		
8.4.1.1	FÓRMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=14 mm, 3 reaproveitamentos	m²	254,28
8.4.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 6,3 a 10 mm, corte e dobra na obra	kg	1.108,37
8.4.1.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m³	11,83
8.4.1.5	LAJE PRÉ-FABRICADA comum para piso ou cobertura, intereixo 38 cm, e=12 cm (capeamento 4 cm e elemento de enchimento 8 cm)	m²	151,30
8.5	METÁLICAS - ESTRUTURA/COBERTURA		
8.5.1	ESTRUTURA de aço para cobertura duas águas sem lanternim, espaçamento entre tesouras 5 m, vão 30 m	m²	925,00
8.5.2	COBERTURA com telha de alumínio envernizada ou pintada, perfil trapezoidal e=0,5 mm	m²	925,00
8.5.3	CUMEEIRA de alumínio, perfil trapezoidal	m	37,40
8.5.4	CALHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 50 cm	m	80,00
8.5.5	CONDUTOR de chapa galvanizada nº 24 Ø 100 mm (4")	m	37,40
8.6	VEDAÇÃO INTERNA/EXTERNA		
8.6.1	ALVENARIA/DIVISÓRIA		
8.6.1.1	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 -	m²	300,00
8.6.1.2	DIVISÓRIA sanitária de mármore e=3 cm assentada com arg. no traço 1:3	m²	15,00
8.7	ESQUADRIAS		
8.7.1	ALUMÍNIO / MADEIRA		
8.7.1.1	JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, maxim-ar, com contramarcos	m²	21,56
8.7.1.2	PORTA de compensado, interna, colocação e acabamento liso à prova d'água, com batente, para sanitário e vestiário, 0,60 x 1,60 m	un	8,00
8.8	REVESTIMENTOS		
8.8.1	PISOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022

18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



54/150

PREFEITURA DE
BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

8.8.1.1	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=3 cm.	m ²	80,00
8.8.1.2	PAVIMENTAÇÃO de concreto armado para pátio industrial, fck = 25 MPa, e=12 cm, sobre lastro de brita graduada e=10 cm, capacidade cargas de até 4 t/m ² e empilhadeiras com cargas de até 1 t	m ²	900,00
8.9	PAREDES		
8.9.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	m ²	600,00
8.9.2	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=20 mm	m ²	300,00
8.9.3	Cerâmica assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo	m ²	100,00
8.10	PINTURA		
8.10.1	EMASSAMENTO/PINTURA/TEXTURA		
8.10.1.1	EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex	m ²	243,10
8.10.1.2	EMASSAMENTO de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura a óleo ou esmalte	m ²	36,15
8.10.1.3	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira com duas demãos, sem massa corrida	m ²	36,15
8.10.1.4	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA em parede interna com duas demãos, sem massa corrida	m ²	148,50
8.10.1.5	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida	m ²	600,00
8.10.1.6	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã	m ²	700,00
8.10.1.7	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso para faixas de demarcação, com faixas de 5 cm de largura, aplicada com trincha	m	334,00
8.11	ACESSÓRIOS		
8.11.1	ACESSÓRIOS ESPORTIVOS		
8.11.1.1	Estrutura para basquete, metálica, fixa, com avanço livre de 1,30m, com tábuas de compensado naval, aros e redes. Fornecimento e colocação, exclusão furação do piso.	par	1,00
8.11.1.2	Poste de volei em tubo de ferro galvanizado com cremalheira e buchas. Fornecimento e rede de nylon.	par	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022
18/05/2022, 14:29
Chave de Impressão: A405w
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



3101

PREFEITURA DE
BALSAS
Centros a construção da cidade que queremos

8.11.1.3	Trave desmontável para futebol de salão em tubo de ferro galvanizado e buchas. Fornecimento.	par	1,00
8.12	SANITARIOS		
8.12.1	TAMPO de granito para lavatório, c=30,00 mm, largura 0,60 m	m	7,27
8.12.2	PORTA-PAPEL de louça branca ou em cores	un	
8.12.3	SABONETEIRA de plástico para sabonete líquido a granel	un	
8.13	ALAMBRADO		
8.13.1	ALAMBRADO para quadra esportiva, com tela de arame galvanizado ou PVC, fixada em quadros de tubos de aço galvanizado, altura 4 m	m	596,80
8.14	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS		
8.14.1	TUBO E APARELHOS		
8.14.1.1	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 20 mm	m	30,00
8.14.1.2	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm	m	120,00
8.14.1.3	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm	m	60,00
8.14.1.4	LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios	un	6,00
8.14.1.5	BACIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios	un	9,00
8.14.1.6	MICTÓRIO de louça individual	un	2,00
8.14.1.7	CHUVEIRO elétrico automático, 220 V - 5400 W	un	-
8.14.1.8	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	m	27,00
8.14.1.9	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	m	31,50
8.14.1.10	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	m	24,00
8.14.1.11	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	m	36,00
8.14.1.12	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 150 mm	m	9,00
8.14.1.13	JOELHO 90 de PVC branco, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	un	18,00
8.14.1.14	JOELHO 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	un	18,00
8.14.1.15	CURVA 45 longa de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	un	18,00
8.14.1.16	CURVA 45 longa de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	un	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022
18/05/2022, 14:29
Chave de Impressão: A405w
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



56/158

PREFEITURA DE
BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

8.14.1.17	CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto $e=10$ cm, tampa $e=5$ cm; dimensões 40 x 40 x 60 cm	un	4,00
8.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.15.1	ELETRODUTOS, CAIXAS, TOMADAS, FIOS E CONEXÕES		
8.15.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 52 divisões modulares, dimensões externas 675 x 360 x 100 mm	un	1,00
8.15.1.2	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 20 mm (1/2")	m	20,00
8.15.1.3	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 25 mm (3/4")	m	20,00
8.15.1.4	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 32 mm (1")	m	50,00
8.15.1.5	ELETRODUTO de PVC rígido rosçável, com conexões, Ø 40 mm (1 1/4")	m	10,00
8.15.1.6	ELETRODUTO de PVC rígido rosçável, com conexões, Ø 50 mm (1 1/2")	m	10,00
8.15.1.7	ELETRODUTO de PVC rígido rosçável, com conexões, Ø 60 mm (2")	m	10,00
8.15.1.8	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm ² - 750 V - 70°C	m	32,00
8.15.1.9	CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm ² - 750 V - 70°C	m	96,00
8.15.1.10	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm ² - 750 V - 70°C	m	112,00
8.15.1.11	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm ² - 750 V - 70°C	m	121,00
8.15.1.12	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm ² - 750 V - 70°C	m	120,00
8.15.1.13	FIO ISOLADO de PVC seção 6 mm ² - 750 V - 70°C	m	10,00
8.15.1.14	FIO ISOLADO de PVC seção 10 mm ² - 750 V - 70°C	m	15,00
8.15.1.15	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível, retangular, dimensões 4 x 2"	un	10,00
8.15.1.16	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível, quadrada, dimensões 4 x 4"	un	12,00
8.15.1.17	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, dimensões 4 x 2"	un	33,00
8.15.1.18	TOMADA dois pólos mais terra 20 A - 250 V	un	28,00
8.15.1.19	INTERRUPTOR, uma tecla simples e duas teclas paralelo 10 A - 250 V	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405W

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



3103

PREFEITURA DE
BALSAS
Continuando a construção da cidade que queremos

8.15.1.20	INTERRUPTOR, uma tecla simples e uma tecla paralelo 10 A - 250 V	un	1,00
8.15.1.21	INTERRUPTOR, duas teclas paralelo 10 A - 250 V	un	3,00
8.15.1.22	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	un	1,00
8.15.1.23	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	un	5,00
8.15.1.24	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	un	2,00
8.15.1.25	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 32 A em quadro de distribuição	un	1,00
8.15.1.26	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	un	1,00
8.15.1.27	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	un	1,00
8.15.1.28	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	un	1,00
8.15.1.29	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de distribuição	un	8,00
8.15.1.30	PROJETOR EXTERNO para lâmpada a vapor de mercúrio, de iodeto metálico ou de sódio, com ângulo regulável, com alojamento para reator	un	32,00
8.15.1.31	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa para forro metálico com uma lâmpada de 40 W, sistema modular bandeja	cj	12,00
8.15.1.32	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 20 W, tipo calha de sobrepor	un	14,00
8.16	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INCÊNDIO		
8.16.1	INCÊNDIO		
8.16.1.1	EXTINTOR de gás carbônico, capacidade 6 kg	un	1,00
8.16.1.2	EXTINTOR de água pressurizada, capacidade 10 litros	un	1,00
8.16.1.3	EXTINTOR de pó químico pressurizado, capacidade 12 kg	un	2,00
9.0	ARENA COM PALCO		
9.1	SERVIÇOS INICIAIS		
9.1.1	MOVIMENTO DE TERRA		
9.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	113,09
9.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de vale com maço de 40 a 60 kg	m²	376,96
9.1.1.3	CARGA mecanizada de terra em caminhão basculante	m³	147,07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



58/158

**PREFEITURA DE
BALSAS**
Continua a construção da cidade que queremos.

9.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ . DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m ³	147,07
9.2	FUNDAÇÕES		
9.2.1	BLOCOS E VIGAS BALDRAMES		
9.2.1.1	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 13,5 MPa	m ³	18,84
9.2.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A até Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	1.467,00
9.2.1.3	FORMA de madeira para fundação com tábuas de 3", 5 reaproveitamentos	m ²	201,50
9.2.1.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m ³	16,30
9.3	IMPERMEABILIZAÇÃO		
9.3.1	EMBASAMENTO		
9.3.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm	m ²	376,96
9.4	ESTRUTURAS		
9.4.1	CONCRETO - PILARES/VIGAS/LAJES		
9.4.1.1	FORMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=14 mm, 3 reaproveitamentos	m ²	215,80
9.4.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 6,3 a 10 mm, corte e dobra na obra	kg	1.271,20
9.4.1.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m ³	18,16
9.5	VEDAÇÃO INTERNA/EXTERNA		
9.5.1	ALVENARIA/DIVISÓRIA		
9.5.1.1	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 -	m ²	230,00
9.5.1.2	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 -	m ²	65,90
9.6	REVESTIMENTOS		
9.6.1	PISOS		
9.6.1.1	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=3 cm	m ²	25,84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022
18/05/2022, 14:29
Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



59/158

3105

PREFEITURA DE
BALSAS
Continuar a construção da cidade que queremos

9.6.1.2	PAVIMENTAÇÃO de concreto armado para pátio industrial, fck = 25 MPa, e=12 cm, sobre lastro de brita graduada e=10 cm, capacidade cargas de até 4 t/m² e empilhadeiras com cargas de até 1 t	m²	217,38
9.7	PAREDES		
9.7.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	m²	591,80
9.7.2	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=20 mm	m²	591,80
9.7.3	Cerâmica assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo	m²	51,68
9.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.8.1	ILUMINAÇÃO		
9.8.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 52 divisões modulares, dimensões externas 675 x 360 x 100 mm	un	1,00
9.8.1.2	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 60 mm (2")	m	90,00
9.8.1.3	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C	m	40,00
9.8.1.4	CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm² - 750 V - 70°C	m	30,00
9.8.1.5	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	m	20,00
9.8.1.6	PROJETOR EXTERNO para lâmpada a vapor de mercúrio, de iodeto metálico ou de sódio, com ângulo regulável, com alojamento para reator	un	16,00
9.8.1.7	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m²	28,00
9.8.1.8	Caixas de passagem em alvenaria revestida, med. 60x60x40 cm	un	8,00
9.8.1.9	POSTE de aço galvanizado com 9m de altura, incluindo cruzata	un	2,00
9.9	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INCÊNDIO		
9.9.1	INCÊNDIO		
9.9.1.1	EXTINTOR de gás carbônico, capacidade 6 kg	un	1,00
9.9.1.2	EXTINTOR de água pressurizada, capacidade 10 litros	un	1,00
9.9.1.3	EXTINTOR de pó químico pressurizado, capacidade 12 kg	un	2,00
9.0	ÁREA DE MULTI-USO		
9.1	SERVIÇOS INICIAIS		
9.1.1	MOVIMENTO DE TERRA		
9.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m²	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



60/158

3106

**PREFEITURA DE
BALSAS**
Continua a construção da cidade que queremos

9.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de3 vale com maço de 40 a 60 kg.	m²	100,00
9.1.1.3	CARGA mecânizada de terra em caminhão basculante	m³	65,00
9.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³. DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	65,00
10.0	QUADRA DE AREIA		
10.1	SERVICIOS INICIAIS		
10.1.1	MOVIMENTO DE TERRA		
10.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	36,00
10.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de3 vale com maço de 40 a 60 kg.	m²	110,00
10.1.1.3	CARGA mecânizada de terra em caminhão basculante	m³	36,00
10.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³. DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	36,00
10.1.1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMADA DE AREIA LAVADA, LIVRE DE IMPUREZAS. GRANULOMETRIA MÉDIA. E=015M	m²	110,00
10.1.1.6	LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg	m²	41,00
10.1.1.7	TUBO de PVC reforçado bege pérola, sem conexões , ponta bolsa e virola de PVC, Ø 150 mm	m	190,00
10.1.1.8	PROJETO EXTERNO para lâmpada a vapor de mercúrio, de iodo ou sódio, com ângulo regulável, com alojamento para reator	un	3,00
10.1.1.9	POSTE de aço com tratamento anti-corrosão, pintado em esmalte sintético verde com 9m	un	2,00
11.0	PISTA/CAMINHADA		
11.1	SERVICIOS INICIAIS		
11.1.1	MOVIMENTO DE TERRA		
11.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	37,73
11.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 40 a 60 kg.	m²	700,81
11.1.1.3	CARGA mecânizada de terra em caminhão basculante	m³	29,02
11.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³. DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	29,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022
18/05/2022, 14:29
Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



61/58

PREFEITURA DE
BALSAS
Construindo a modernização da cidade que queremos

11.1.1.5	Lastro de brita, esp. ≈ 10 cm	m³	70,08
11.1.1.6	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE SAIBRO	m²	700,81
11.1.1.7	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRISCO	m²	700,81
11.1.1.8	GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva, assentada com concreto, fck=15 Mpa	m	1.188,00
12.0	CERCA VIVA		
12.1	SERVICOS INICIAIS		
12.1.1	CERCA VIVA		
12.1.1.1	Hibiscus Rosa Sinensis	m	
12.1.1.2	Fornecimento e lançamento de terra orgânica	m³	
13.0	ACESSIBILIDADE		
13.1	Piso Tátil direcional e/ou alerta de concreto 25x25cm aplicado com argamassa	m²	
14.0	LIMPEZA FINAL		
14.1	Limpeza final		8.314,40
15.0	PROJETOS EXECUTIVOS		
15.1	SONDAGEM de reconhecimento do sub-solo com tubo de revestimento Ø 2 1/2"	m	
15.1.1	TAXA DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM	und.	
15.2	PROJETOS		
15.2.1	PROJETOS EXECUTIVOS	und.	
15.2.1.2	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL	und.	
15.2.1.3	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELETRICA	und.	
15.2.1.4	PROJETO EXECUTIVO DRENAGEM	und.	
15.2.1.5	PROJETO EXECUTIVO DE INCENDIO	und.	
15.2.1.6	PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	und.	
15.2.1.7	PROJETO EXECUTIVO DE SPDA	und.	
15.2.1.8	PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAÇÃO	und.	
15.2.1.9	PROJETO EXECUTIVO AS BUILT	und.	
	TOTAL		
ADITIVO			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD
1.0	COBERTURA DO PALCO E W.C		
8.5.2	Cobertura metálica	m²	256,00
8.5.3	Cumeira	m²	5,00
8.5.4	Calha	m²	8,32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405W

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



62/158

**PREFEITURA DE
BALSAS**
Continua a construção da cidade que queremos

8.5.1	ESTRUTURA de aço para cobertura duas águas	m²	236,90
8.5	FECHAMENTO DO GINÁSIO		
8.5.2	Fechamento Frontal	m²	83,14
8.5.2	Fechamento Lateral	m²	162,48
7.0	COBERTURA ADMINISTRACAO		
7.6.3	Cobertura metálica Cobertura metálica	m²	309,79
7.6.2	Estrutura de madeira	m²	308,79
7.12.2	Fôrro de madeira tábuas de pinho, 10 x 1 cm	m²	213,98
7.7.2	Contrapiso	m²	213,98
7.2.1.3	Concreto do - pergolado	m³	1,68
7.2.1.2	Ferro CA-50A Ø10 mm - pergolado	kg	185,00
7.2.1.2	Ferro de 05 mm - pergolado	kg	52,00
7.5.2	Vidro	m²	95,06
7.4.1.2	JANELA de alumínio sob encomenda, colocação	m²	58,28
7.2.1.1	FORMA de chapa-compensada - pergolado	m²	67,50

Balsas - MA 13 de maio de 2022

JOSE CÁSSIO ALVES LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA 111697653-6

JOSE CÁSSIO ALVES LIMA
Fiscal de Contrato Matrícula 7827-2
Engenheiro Civil, CREA Nº 111697653-6
CPF: 053.565.543-62

Raimundo N. P. Lustosa
Sub-Secretário de Infraestrutura
Ata nº 030/2021

JORGE HENRIQUE RODRIGUES BORGNETH
Secretário Municipal De Infraestrutura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022
18/05/2022, 14:29
Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



63/158



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190249775

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico	
LUIZ ANTONIO RANGRAB	
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL	RNP: 2205930960 Registro: 4695RS
Empresa contratada: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA	
Registro: 0000006486-MA	
2. Contratante	
Contratante: Município de Balsas	
PRAÇA Prof. Joca Rego	
Complemento:	Bairro: centro
Cidade: Balsas	UF: MA
Pais: Brasil	CEP: 65600000
Telefone: (99) 3541-2197	Email:
Contrato: 415/2018	Celebrado em: 09/11/2018
Valor: R\$ 1.078.789,65	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Institucional: Outros	
3. Dados da Obra/Serviço	
Proprietário: Município de Balsas	
RUA 05	
Complemento: LOTE 04 QUADRA 276	Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BALSAS	UF: MA
Telefone: (99) 3541-2197	Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 - Longitude: 0	CEP: 65600000
Data de Início: 10/04/2019	Previsão de término: 30/08/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO	
4. Atividade Técnica	
1 - ATUACAO	Quantidade
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> PA0217 - PRACA	6.314,40
	Unidade
	m²
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART	
5. Observações	
Execução de obras de construção da Praça da Juventude, localizada na Rua 05, s/nº, bairro São Francisco, lote urbano 04, quadra 275, sede do município de Balsas (MA), com área total de 6.314,40 m², conforme contrato nº 415/2018 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária.	
6. Declarações	
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.º 5296/2004.	
7. Entidade de Classe	
UFMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	
8. Assinaturas	
Declaro serem verdadeiras as informações acima	LUIZ ANTONIO RANGRAB - CPF: 211.897.490-68
Local: _____ data: _____	Município de Balsas - CNPJ: 06.441.430/0001-25
9. Informações	
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.	
10. Valor	
Valor da ART: R\$ 226,50	Registrada em: 16/04/2019
Valor pago: R\$ 226,50	Nosso Número: 6331990159

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ma.org.br/publica/> com a chave: 3214V
Impressa em: 18/04/2019 às 09:08:43 por: ip: 201.139.109.57

www.crea-ma.org.br | teleconosco@crea-ma.org.br
Tel: (98) 2106-8300 | Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 866008/2022
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405W
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



64/159



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

804246/2018

Atividade concluída

3110

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ ANTONIO RANGRAB** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**

Registro: **4695**

RNP: **2205900900**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **00022059009005061510** Tipo de ART: **ART**

Forma de registro: **INICIAL**

Registrada em:

Baixada em: **16/05/2018**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Endereço do contratante: **RUA BENEDITO LEITE**

Complemento:

Cidade: **BALSAS**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Nº:

CEP: **65800000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 1.208.531,00**

Tipo de contratante: **CONTRATANTE**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO ALDEIA**

Complemento:

Cidade: **BALSAS**

Bairro: **ZONA RURAL**

UF: **MA**

Nº:

CEP: **65800000**

Data de início: **14/04/2016**

Conclusão efetiva: **31/12/2016**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 781.01 M2;**

Observações

EXECUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR (CRECHE) COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 781,01M2, CONFORME CONTRATO NR. 013/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TOMADA DE PRECOS NR 003/2016.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 804246/2018
26/08/2018, 16:43
daAWc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: daAWc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Estado do Maranhão


Impresso em: 26/08/2018, às 18:50.

65/158



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins e a quem interessar possa. Que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do portador os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO/CONVÊNIO	Nº 013/2016
POVOADO ALDEIA MUNICÍPIO DE BALSAS(MA)	
PERÍODO DA OBRA (DATA DE INÍCIO E DE CONCLUSÃO)	
14/04/2016 À 31/12/2016	
PERÍODO EXECUTADO E PRAZO CONTRATUAL (NO CASO DE SERVIÇO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)	
Nesta data a obra encontra-se com percentual de 100% concluída.	
PARCELAS EXECUTADAS (NO CASO DE OBRA/SERVIÇO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)	
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF OU CNPJ	06.441430/0001-25
DADOS PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF OU CNPJ	06.441.430/0001-25
DADOS DE PESSOA JURIDICA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	CONSRIL-CONSTRTORA RIPARDO LTDA
CPF OU CNPJ	02.354.503/0001-90
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
NOME COMPLETO	Luiz Antonio Rangrab
TÍTULO PROFISSIONAL	Engenheiro civil
REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL (RNP)	220.590.090-0
Registro do CREA	RS44448
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR (CRECHE)COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 781,01m², CONFORME CONTRATO Nº 013/2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016.	
A QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS SEGUE ANEXA EM PLANILHA COM PÁGINAS RUBRICADAS E ASSINADA PELO ENGENHEIRO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DO CONTRATANTE	ENGENHEIRO TÉCNICO DO CONTRATANTE
 Prof. M. de Balsas Márcia Teixeira Rêgo Sec. Municipal de Educação	 Sávio Silva Coelho Eng. Civil CREA: 2414571012 RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, em 26/08/2018



Certidão nº 804246/2018
26/08/2018, 18:50

Chave de Impressão: daAWc
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém 1 folhas





PREFEITURA DE BALSAS - MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / SECRETARIA DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE (1) UMA CRECHE TIPO 2 - POVOADO ALDEIA - BALSAS

EMPRESA CONTRATADA		DADOS CONTRATUAIS	
ENDEREÇO: RUA DAS MANGABEIRAS, N. 15 - BAIRRO CENTRO TELEFONE: (99) 98827-4877 RESPONSÁVEL: INACIO CASTRO RIPARDO		CONTRATO N.º: 013/2018 MODJN.º P. LICITATÓRIO: 003/2018	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2		OBJETO:	Contratação de empresa para serviços de construção de (1) uma Creche Tipo 2 Povoado Aldeia - Balsas MA
LOCAL: POVOADO ALDEIA - BALSAS MA		VALOR CONTRATUAL:	R\$ 1.208.531,23
		RECURSO/CONVÊNIO:	PRO-INFANCIA PAC/2 CONF. TER. DE COMPROMISSO N.º PAC 2/FNDE N.º 7449/2013

DATA DA MEDIÇÃO: 11/12/2017								ESTORCO DE PAGAMENTO INCLUINDO ESTA MEDIÇÃO							
								PG	R\$ 1.208.531,23	100,00%	SD	R\$	0,00	0,00%	
ITEM	sinap	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT.	UNIT.	TOTAL	MEDIÇÃO FINAL		14,00%	R\$	QTD.	TOTAL	0,00	0,00%
								TOTAL GERAL	R\$ 1.208.531,23						
1.1	742601	Placa da obra - padão do Governo Federal	m²	5,00	320,61		R\$ 1.603,05	R\$	5,00		R\$	0,00	R\$	0,00	0,00%
1.2	C2501	Instalação provisória de água	m	1,00	621,61		R\$ 621,61	R\$	1,00		R\$	0,00	R\$	0,00	0,00%
1.3	739401	Instalação provisória do esgoto sanitário em tubos de PVC	m	1,00	1.391,38		R\$ 1.391,38	R\$	1,00		R\$	0,00	R\$	0,00	0,00%
1.4	C2543	Instalação provisória do esgoto	m	1,00	263,06		R\$ 263,06	R\$	1,00		R\$	0,00	R\$	0,00	0,00%
1.5	735051	Banheiros provisórios (depois, cozinha, vestiário e refeitório) c/ piso cinza	m²	40,00	317,81		R\$ 12.712,40	R\$	40,00		R\$	0,00	R\$	0,00	0,00%
1.6	740772	Locação da obra (eroseção do galvão)	m²	890,73	3,81		R\$ 3.373,54	R\$	890,73		R\$	0,00	R\$	0,00	0,00%
1.7	C2280	Sondagem do terreno (em furo de 7m a cada 200 m²)	m	35,00	64,58		R\$ 2.260,30	R\$	35,00		R\$	0,00	R\$	0,00	0,00%
1.8	742201	Tapume de chapa de madeira compensada, 8mm (25x2,00m, frente do terreno)	m²	70,00	46,33		R\$ 3.243,10	R\$	70,00		R\$	0,00	R\$	0,00	0,00%
MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAMENTOS								R\$ 8.528,65			R\$	0,00	R\$	0,00	0,00%
EDIFICAÇÃO											R\$	0,00	R\$	0,00	0,00%
2.1	78468	Alcova aplicada em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso	m³	177,35	5,94		R\$ 1.053,28	R\$	177,35		R\$	0,00	R\$	0,00	0,00%
2.1.2	795171	Escanção manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	97,64	23,00		R\$ 2.243,30	R\$	97,64		R\$	0,00	R\$	0,00	0,00%
2.1.3	784441	Regulagem e compactação do fundo da vala	m²	193,93	10,96		R\$ 2.125,47	R\$	193,93		R\$	0,00	R\$	0,00	0,00%
2.1.4	79190	Relevo aplicado de vala com material de obra	m³	66,99	1,51		R\$ 101,21	R\$	66,99		R\$	0,00	R\$	0,00	0,00%
MURETA											R\$	0,00	R\$	0,00	0,00%
2.2	785171	Escanção manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	15,62	23,00		R\$ 359,83	R\$	15,62		R\$	0,00	R\$	0,00	0,00%
2.2.2	784441	Regulagem e compactação do fundo da vala	m²	27,71	10,96		R\$ 303,70	R\$	27,71		R\$	0,00	R\$	0,00	0,00%
2.2.3	78490	Relevo aplicado de vala com material de obra	m³	9,20	1,51		R\$ 13,80	R\$	9,20		R\$	0,00	R\$	0,00	0,00%
CASTELO D'ÁGUA											R\$	0,00	R\$	0,00	0,00%
2.3	795171	Escanção manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	3,78	23,00		R\$ 86,91	R\$	3,78		R\$	0,00	R\$	0,00	0,00%
2.3.2	784441	Regulagem e compactação do fundo da vala	m²	13,96	10,96		R\$ 152,04	R\$	13,96		R\$	0,00	R\$	0,00	0,00%
2.3.3	78490	Relevo aplicado de vala com material de obra	m³	1,00	1,51		R\$ 1,51	R\$	1,00		R\$	0,00	R\$	0,00	0,00%
FUNDAMENTOS								R\$ 78.230,99			R\$	0,00	R\$	0,00	0,00%
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAMENTOS - SAPATAS											R\$	0,00	R\$	0,00	0,00%
3.1	725070	Lado do concreto magro (x=3,0 cm) - preparo máquina	m²	73,16	17,92		R\$ 1.311,87	R\$	73,16		R\$	0,00	R\$	0,00	0,00%
3.1.2	740371	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	149,56	26,13		R\$ 3.908,00	R\$	149,56		R\$	0,00	R\$	0,00	0,00%
3.1.3	742542	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4") e 12,5mm (1/2") - Formas em concreto com perda de 10% / sobre / escoramento	kg	920,18	6,17		R\$ 5.677,81	R\$	920,18		R\$	0,00	R\$	0,00	0,00%
3.1.4	739422	Armação do aço CA-60 Diam. 3,4 e 6,0mm - Formas em concreto com perda de 10% / sobre / escoramento	kg	130,09	1,97		R\$ 1.096,82	R\$	130,09		R\$	0,00	R\$	0,00	0,00%
3.1.5	741380	Concreto para Fundações tipo SAPATA, incluindo preparo, lançamento, adição	m³	16,60	125,70		R\$ 2.085,02	R\$	16,60		R\$	0,00	R\$	0,00	0,00%
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAMENTOS - VIGAS BALDAQUES											R\$	0,00	R\$	0,00	0,00%
3.2	740371	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	451,00	26,13		R\$ 11.852,57	R\$	451,00		R\$	0,00	R\$	0,00	0,00%

Certidão nº 804246/2018

26/08/2018, 18:50

Chave de Impressão: daAWc

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, emitida em 26/08/2018



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

3.2.2	742542	Armado de aço CA-50, Diam. 8,3 (14) e 12,5mm(12) - Fornece e instala parte do do (99%) e dobra e colocação	kg	295,73	8,17	R\$	8.501,11	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%
3.2.3	739422	Armado de aço CA-60 Diam. 3,4 e 6,0mm - Fornece e instala parte do do (10%) e dobra e colocação	kg	358,43	7,97	R\$	2.858,85	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%
3.2.4	741353	Concreto para Fundação 14x25MPa, incluindo preparo, lançamento, e adensamento	m³	26,73	529,70	R\$	14.136,00	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%
3.3		FUNDAMENTO DO CASTELO D'ÁGUA									0,00			
3.3.1	741562	Estaca a traço (barras) de 30 cm com concreto 14x15 MPa (sem armadura) - 7 m	m	63,66	49,06	R\$	3.123,36	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%
3.3.2	72620	Corte e repisa em cota de estaca	m²	12,00	33,37	R\$	400,44	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%
3.3.3	73976	Leito de concreto magro, esp. 3,0 cm, preparado e colocado	m²	12,96	17,97	R\$	232,89	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%
3.3.4	740971	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 100%	m²	2,29	26,13	R\$	60,14	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%
3.3.5	739901	Armado de aço CA-60, para 1,8 m³ de concreto	kg	6,48	979,80	R\$	3.257,10	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%
3.3.6	741353	Concreto 14x25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	4,71	529,70	R\$	2.494,95	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%
3.4		MURETA - BLOCOS									0,00			
3.4.1	741562	Estaca a traço (barras) de 30 cm com concreto 14x15 MPa (sem armadura) - 7 m	m	77,00	49,06	R\$	3.777,62	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%
3.4.2	73976	Leito de concreto magro, esp. 3,0 cm, preparado e colocado	m²	10,87	17,97	R\$	195,53	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%
3.4.3	740971	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 100%	m²	29,01	26,13	R\$	758,03	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%
3.4.4	742542	Armado de aço CA-50, Diam. 8,3 (14) e 12,5mm(12) - Fornece e instala parte do do (10%) e dobra e colocação	kg	50,27	8,17	R\$	410,71	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%
3.4.5	739422	Armado de aço CA-60 Diam. 3,4 e 6,0mm - Fornece e instala parte do do (10%) e dobra e colocação	kg	53,27	7,97	R\$	424,58	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%
3.4.6	741353	Concreto para Fundação 14x25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	3,01	529,70	R\$	1.594,40	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%
3.5		MURETA - VOGAS BALCÃO									0,00			
3.5.1	740971	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 100%	m²	48,85	26,13	R\$	1.276,45	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%
3.5.2	742542	Armado de aço CA-50, Diam. 8,3 (14) e 12,5mm(12) - Fornece e instala parte do do (10%) e dobra e colocação	kg	107,82	8,17	R\$	880,89	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%
3.5.3	739422	Armado de aço CA-60 Diam. 3,4 e 6,0mm - Fornece e instala parte do do (10%) e dobra e colocação	kg	49,18	7,97	R\$	391,06	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%
3.5.4	741353	Concreto para Fundação 14x25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	2,00	529,70	R\$	1.059,40	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%
4		CONCRETO ARMADO - PILARES									0,00			
4.1		Forma em chapas de madeira compensada plastificada - Pilares	m²	308,23	28,31	R\$	8.159,79	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%
4.1.1	742542	Armado de aço CA-50, Diam. 8,3 (14) e 12,5mm(12) - Fornece e instala parte do do (10%) e dobra e colocação	kg	1000,18	8,17	R\$	8.171,47	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%
4.1.2	739422	Armado de aço CA-60 Diam. 3,4 e 6,0mm - Fornece e instala parte do do (10%) e dobra e colocação	kg	161,12	7,97	R\$	1.285,33	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%
4.1.3	741353	Concreto 14x25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	15,73	529,70	R\$	8.332,16	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%
4.2		CONCRETO ARMADO - VIGAS									0,00			
4.2.1	84220	Forma madreira comp. plastificada 120mm pr. Estrutura civil Montagem/Desmontagem - Vigas	m²	450,43	28,31	R\$	12.751,67	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%
4.2.2	742542	Armado de aço CA-50, Diam. 8,3 (14) e 12,5mm(12) - Fornece e instala parte do do (10%) e dobra e colocação	kg	695,27	8,17	R\$	5.680,30	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%
4.2.3	739422	Armado de aço CA-60 Diam. 3,4 e 6,0mm - Fornece e instala parte do do (10%) e dobra e colocação	kg	374,55	7,97	R\$	2.985,16	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%
4.2.4	741353	Concreto 14x25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	27,10	529,70	R\$	14.354,87	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%
4.3		CONCRETO ARMADO PARA VERGAS									0,00			
4.3.1	85001	Verga e estribos pré-moldados em concreto armado 14x15 MPa - 10x10cm, conforme projeto	m	142,10	17,19	R\$	2.442,70	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%
4.4		CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES									0,00			
4.4.1	84220	Forma madreira comp. plastificada 120mm pr. Estrutura civil Montagem/Desmontagem - Vigas	m²	23,53	28,31	R\$	666,13	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%
4.4.2	742542	Armado de aço CA-50, Diam. 8,3 (14) e 12,5mm(12) - Fornece e instala parte do do (10%) e dobra e colocação	kg	66,18	8,17	R\$	540,30	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%
4.4.3	739422	Armado de aço CA-60 Diam. 3,4 e 6,0mm - Fornece e instala parte do do (10%) e dobra e colocação	kg	28,35	7,97	R\$	226,03	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%
4.4.4	741353	Concreto 14x25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	1,09	529,70	R\$	577,37	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%
5		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERIO E EXTERIO (PARDEIS)									0,00			
5.1		ELEMENTOS VAZADOS									0,00			
5.1.1	729774	Cobertura de concreto (elemento vazado) - (Barras/Vigas) associado com a estrutura (trazo 1/4) (cimento, areia)	m²	1,14	135,00	R\$	694,31	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%
5.2		ALVENARIA DE VEDAÇÃO									0,00			
5.2.1	87489	Alvenaria de vedação de 12 viga em iglus cerâmicos (dimensões nominais: 14x19x25); assentamento em argamassa no trazo 1/25 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	172,63	34,31	R\$	19.848,94	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%
5.2.2	738152	Alvenaria de vedação de 1 vez em iglus cerâmicos de 10x19x25 (dimensões nominais: 14x19x25); assentamento em argamassa no trazo 1/25 (cimento, cal e areia)	m²	12,34	62,28	R\$	768,54	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%
5.2.3	87489	Alvenaria de vedação horizontal em iglus cerâmicos (dimensões nominais: 14x19x25); assentamento em argamassa no trazo 1/25 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	460,66	46,83	R\$	21.572,71	R\$	-	0,0%	0,00	R\$	-	0,0%



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, emitida em 26/08/2018

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém folhas

6

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 26/08/2018, às 18:50.

69/158

[illegible]

Pref. Mun. de Balsas
Márcio Teixeira Rêgo
Soc. Municipal de Educação

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@cream.org.br

CREA-MA
Conselho Profissional de Engenharia e

Página 6/14


Chave de Impressão: daAWc

2

[illegible]

Impresso em: 26/08/2018, às 18:50.

71/158



Celso Henrique R. Borgneth
Arquiteto Civil - Reg. Nac. 110226870-9
Mun. de Infra-Estrutura e Urbanismo
Prefeitura de Balsas

Préf. Municipal de Balsas
Márcio Almeida Régio
Sec. Municipal de Educação

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 26/08/2018, às 18:50.



Certidão nº 804246/2018
26/08/2018, 18:50
Chave de Impressão: daAWc
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, emitida em 26/08/2018

3117

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO										0,00		
12.1.1	85481	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	m	34,14	5,40	R\$	132,28	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.2	85440	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	164,45	4,27	R\$	702,24	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.3	85447	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	m	2,71	8,75	R\$	23,71	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.4	85448	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, fornecimento e instalação	m	64,93	15,00	R\$	1.012,91	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.5	85451	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	m	10,35	24,03	R\$	465,54	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.6	85451	Tubo PVC soldável Ø 75 mm, fornecimento e instalação	m	199,81	33,96	R\$	6.634,42	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.7	72794	Adaptador soldável com furo largo para caixa d'água - 75mm - 2 1/2", for. E Inst.	un	8,00	169,25	R\$	1.330,00	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.8	72783	Adaptador soldável com furo largo para caixa d'água - 20mm - 1/2", for. E Inst.	un	2,00	14,44	R\$	28,88	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.9	85538	Adaptador sold. curto com bolso-resta para registro - 20mm - 3/4", for. E Inst.	un	2,00	2,54	R\$	5,08	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.10	85538	Adaptador sold. curto com bolso-resta para registro - 25mm - 3/4", for. E Inst.	un	62,00	2,54	R\$	157,48	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.11	85531	Adaptador sold. curto com bolso-resta para registro - 32mm - 1", for. E Inst.	un	2,00	3,54	R\$	7,08	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.12	85536	Adaptador sold. curto com bolso-resta para registro - 50mm - 1 1/2", for. E Inst.	un	21,00	7,43	R\$	156,03	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.13	85616	Adaptador sold. curto com bolso-resta para registro - 60mm - 2", for. E Inst.	un	8,00	14,47	R\$	115,76	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.14	85617	Adaptador sold. curto com bolso-resta para registro - 75mm - 2 1/2", for. E Inst.	un	12,00	23,75	R\$	285,00	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.15	C0501	Bucha de redução sold. curta 10mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	16,00	13,15	R\$	210,40	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.16	C0500	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	6,00	32,59	R\$	195,54	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.17	C0492	Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	un	24,00	8,39	R\$	225,36	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.18	C0503	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação	un	7,00	13,00	R\$	91,00	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.19	C0503	Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação	un	1,00	13,00	R\$	13,00	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.20	C0493	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	un	8,00	30,51	R\$	244,08	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.21	66884	Engate fêmea plástico 1/2 - 3/4"	un	10,00	5,98	R\$	179,49	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.22	66139	Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	1,00	4,58	R\$	4,58	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.23	66465	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	5,00	3,38	R\$	16,90	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.24	66502	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	3,00	9,92	R\$	29,76	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.25	66515	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	14,00	54,81	R\$	767,34	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.26	66158	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	6,00	4,38	R\$	26,28	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.27	66302	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	68,00	5,17	R\$	351,56	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.28	66501	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	12,00	8,45	R\$	101,40	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.29	66505	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	1,00	25,28	R\$	25,28	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.30	66521	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	34,00	80,83	R\$	2.748,22	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.31	66372	Joelho 90° soldável com bucha laço - 25mm - 3/4", for. E Inst.	un	7,00	9,59	R\$	67,13	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.32	66445	Joelho de redução 90° soldável com bucha laço - 25mm - 1/2", for. E Inst.	un	55,00	17,49	R\$	961,95	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.33	66545	Joelho de redução 90° soldável 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	1,00	17,49	R\$	17,49	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.34	66424	Lava soldável com resaca 25mm - 3/4"	un	10,00	2,75	R\$	27,50	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.35	66880	Lava de redução soldável com bucha laço - 25mm - 1/2", for. E Inst.	un	5,00	0,60	R\$	3,00	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.36	66136	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	20,00	7,30	R\$	147,20	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.37	66220	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	6,00	14,50	R\$	87,00	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.38	66528	Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	11,00	41,44	R\$	455,84	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.39	66560	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	14,00	38,48	R\$	538,72	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.40	66627	Tê de redução 90° soldável - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	11,00	15,06	R\$	165,66	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.41	66690	Tê de redução 90° soldável - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	13,00	49,66	R\$	645,58	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.42	66630	Tê de redução 90° soldável - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	3,00	49,66	R\$	148,98	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.43	66134	Tê redução 90° soldável com bucha laço B central - 25mm - 1/2", for. E Inst.	un	11,00	14,87	R\$	162,80	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.44	66432	Tê soldável com resaca laço central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	5,88	R\$	5,88	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.45	66374	Tê soldável com bucha laço central - 25mm - 3/4", for. E Inst.	un	1,00	17,01	R\$	17,01	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.46		Tubo de descarga VDE 38mm	un	14,00	4,94	R\$	69,16	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.1.47		Tubo de ligação laço ondulado com estopos para vaso sanitário	un	14,00	6,83	R\$	95,62	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
REGISTROS										0,00		
12.2.1		Registro esfero borboleta tipo PVC - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	36,71	R\$	36,71	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.2.2	741831	Registro laço de gaveta 2", fornecimento e instalação	un	4,00	112,40	R\$	449,60	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.2.3	741801	Registro laço de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	un	6,00	216,23	R\$	1.297,38	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.2.4	741751	Registro de gaveta com cancela ornada 1", fornecimento e instalação	un	1,00	86,93	R\$	86,93	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.2.5	741751	Registro de gaveta com cancela ornada 1 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	86,93	R\$	86,93	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.2.6	741741	Registro de gaveta com cancela ornada 1 1/2", fornecimento e instalação	un	4,00	126,12	R\$	504,48	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.2.7	741751	Registro de gaveta com cancela ornada 3/4", fornecimento e instalação	un	26,00	86,93	R\$	2.260,18	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
12.2.8	82825	Registro de pressão com cancela ornada 3/4", fornecimento e instalação	un	10,00	61,50	R\$	615,00	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS										0,00		
13.1.1	08848	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	m	237,71	20,89	R\$	4.955,97	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, emitida em 26/08/2018

3118

Certidão nº 804246/2018
26/08/2018, 18:50
Chave de Impressão: daAWc
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém folhas

13.1.2	69749	Jaco 45 - 100mm, fornecimento e instalação	un	14,00	15,59	R\$	218,26	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
13.1.3	69744	Jaco 50 - 100mm, fornecimento e instalação	un	16,00	18,10	R\$	290,60	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
13.1.4	69933	Tubo 100x100mm, fornecimento e instalação	un	1,00	61,70	R\$	61,70	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
13.2		ACESSÓRIOS							0,0%	0,00		0,0%
13.2.1		Rato hemisférico (formato abaco) de ferro fundido, Ø100mm	un	12,00	32,41	R\$	388,92	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
13.2.2	72266	Cabo de aço com grade 6050cm	un	10,00	138,90	R\$	1.389,00	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14		INSTALAÇÃO SANITÁRIA							0,0%	0,00		0,0%
14.1	69711	Tubo de PVC rígido 40mm, fornecimento e instalação	m	81,33	12,72	R\$	1.050,69	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.2	69712	Tubo de PVC rígido 50mm, fornecimento e instalação	m	185,94	19,23	R\$	3.575,63	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.3	69511	Tubo de PVC rígido 75mm, fornecimento e instalação	m	38,05	25,72	R\$	978,63	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.4	69714	Tubo de PVC rígido 100mm, fornecimento e instalação	m	143,52	35,74	R\$	5.126,40	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.5	69448	Tubo de PVC rígido 150mm, fornecimento e instalação	m	2,77	40,81	R\$	113,04	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.6	60375	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	un	22,00	5,54	R\$	121,88	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.7	60728	Curva PVC 90° curto - 40mm - fornecimento e instalação	un	56,00	6,87	R\$	384,72	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.8	69746	Jaco PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação	un	8,01	15,50	R\$	124,72	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.9	69732	Jaco PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação	un	36,00	7,51	R\$	270,36	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.10	69726	Jaco PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação	un	27,00	5,17	R\$	139,59	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.11	69744	Jaco PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação	un	11,00	18,10	R\$	199,10	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.12	69522	Jaco PVC 90° 75mm - fornecimento e instalação	un	29,00	19,51	R\$	565,79	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.13	69751	Jaco PVC 60° 50mm - fornecimento e instalação	un	33,00	8,93	R\$	293,89	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.14	69724	Jaco PVC 60° 40mm - fornecimento e instalação	un	6,00	4,93	R\$	29,58	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.15	69724	Jaco PVC 60° 40mm - fornecimento e instalação	un	37,00	4,93	R\$	182,41	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.16	69569	Jaco PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	24,00	57,76	R\$	1.386,24	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.17	69590	Jaco PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	un	8,00	54,26	R\$	434,08	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.18	69555	Jaco PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	8,00	38,51	R\$	308,08	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.19	69523	Tubo PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalação	un	1,00	13,13	R\$	13,13	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.20	69523	Tubo PVC 50° - 40mm - fornecimento e instalação	un	9,00	13,13	R\$	118,17	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.21	69526	Tubo PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	4,00	47,61	R\$	190,44	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.22	69526	Tubo PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	10,00	47,61	R\$	476,10	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.23	69784	Tubo PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	15,00	13,83	R\$	207,45	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.24	69707	Cabo de aço 150x150x60mm	un	19,00	22,36	R\$	424,84	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.25	74551/2	Cabo de aço 150x150x60mm - CO 37cm	un	4,00	120,05	R\$	480,20	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.26	72269	Cabo de aço 150x150x60mm	un	11,00	304,90	R\$	3.353,90	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.27	74104/1	Cabo de aço 150x150x60mm - CO 30cm	un	1,00	124,64	R\$	124,64	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.28	69710	Rato abaco PVC 100x100x40mm	un	16,00	8,75	R\$	140,00	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.29		Termal de Ventilação 50mm	un	23,00	5,85	R\$	135,85	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.30	74198/2	Burletes em alumínio 2,40 x 2,40 m	un	1,00	1.387,75	R\$	1.387,75	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.31	74197/1	Fuso de aço 2,30 x 2,30 m	un	1,00	1.169,63	R\$	1.169,63	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
15		LOUÇAS E METAIS							0,0%	0,00		0,0%
15.1	C4935	Bacia sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com aterragem, cor Branco Gelado, código P-51, DECA, ou equivalente de 100mm de diâmetro, com acessórios, bacia de bacia com 100mm de diâmetro - fornecimento e instalação	un	2,00	924,93	R\$	1.849,86	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
15.2	6021	Bacia sanitária convencional, código P-11, DECA, ou equivalente com acessórios, fornecimento e instalação	un	2,00	239,56	R\$	479,16	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
15.3	72719	Bacia sanitária convencional, código P-16, para valvula de descarga, em louça branca, 66x44x66cm, 110mm de diâmetro, bacia de bacia - fornecimento e instalação, obra de instalação	un	10,00	402,86	R\$	4.028,60	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
15.4	60728	Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	un	14,00	247,26	R\$	3.461,64	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
15.5	69501	Cubo de Embudo Circular Branco Gelado, código L-37, DECA, ou equivalente, baseado em metal (110x110x110mm) (110x110x110mm), com acessórios, fornecimento e instalação	un	13,00	106,26	R\$	1.381,38	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
15.6		Cubo de Embudo Circular Branco Gelado, código L-37, DECA, ou equivalente, baseado em metal (110x110x110mm) (110x110x110mm), com acessórios, fornecimento e instalação	un	2,00	497,65	R\$	995,30	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
15.7	69536	Cubo de Embudo Circular Branco Gelado, código L-37, DECA, ou equivalente, baseado em metal (110x110x110mm) (110x110x110mm), com acessórios, fornecimento e instalação	un	9,00	308,97	R\$	2.780,73	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
15.8		Braçadeira Embudo em plástico tipo PVC, 77x52x20mm, Burletes ou equivalentes	un	2,00	49,76	R\$	99,52	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
15.9		Lavatório de cerâmica suspenso com móvel, código L-101/17, DECA ou equivalente, com valvula, alça e registro, bacia de bacia - fornecimento e instalação	un	3,00	125,49	R\$	376,47	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
15.10	69504	Lavatório porcelânico (110x110x110mm) com coluna suspensa, código L-515 DECA ou equivalente	un	3,00	95,92	R\$	287,76	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
15.11	69519	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelado, código T-03, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalação	un	5,00	367,53	R\$	1.837,65	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%

Certidão nº 804246/2018

26/08/2018, 18:50

Chave de Impressão: daAWc

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, emitida em 26/08/2018

10.12	9535	Chuveiro Mist Duetto, LORENZETTI, com mangueira telescópica e bico para ducha e bico, código 1000, LORENZETTI, no pacote	un	10,00	60,00	R\$	600,00	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
10.13	CH42	Assento Poliéster com abetura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP-53, DECA, no embalagem	un	2,00	792,12	R\$	1.494,24	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
10.14		Assento plástico Lry, código AP-01, DECA, fornecimento e instalação	un	2,00	27,40	R\$	54,80	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
10.15		Assento plástico Lry, código AP-02, DECA, fornecimento e instalação	un	14,00	41,13	R\$	575,82	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
10.16		Osso de hipismo com regulagem e diâmetro 1m, código 1884-CST, ACT CR, DECA, no embalagem, fornecimento e instalação	un	3,00	105,12	R\$	315,36	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
10.17		Torneira elétrica Lorentz, LORENZETTI, no equipamento, fornecimento e instalação	un	2,00	108,42	R\$	216,84	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
10.18		Torneira elétrica Lorentz, LORENZETTI, no equipamento, fornecimento e instalação	un	2,00	94,54	R\$	189,08	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
10.19	72063	Torneira Automática para rega, com torneira Lry, código 4900-CST, DECA, no embalagem (para chuveiro), Decca ou equivalente	un	10,00	95,42	R\$	954,20	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
10.20	86969	Torneira para cozinha de mesa Lry, código 1167-CST, DECA, no equi	un	12,00	99,00	R\$	1.188,00	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
10.21	86368	Torneira de parede do tipo grifo para (pão ou lenço)	un	11,00	13,09	R\$	144,00	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
10.22	86968	Torneira para lavatório de mesa Lry, código 1163-CST, Decca ou eqv.	un	10,00	47,90	R\$	479,00	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
10.23		Dispositivo Substituição Linha Esplendor, código 7002, Multicamadas ou equivalente, fornecimento e instalação	un	17,00	37,99	R\$	645,83	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
10.24		Dispositivo Tenda Linha Esplendor, código 7002, Multicamadas ou equivalente, fornecimento e instalação	un	11,00	50,93	R\$	559,23	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
10.25		Barras de apoio, Linha Conforto, código 2310-1000, ESC, aço inoxidável, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação	un	6,00	214,96	R\$	1.289,76	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
10.26		Barras de apoio de canto para lavatório, aço inoxidável, Decca ou equivalente, fornecimento e instalação	un	3,00	262,85	R\$	788,55	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
10.27		Barras de apoio de canto PNE, em L, Linha Conforto código 2315-ESC, fornecimento e instalação	un	1,00	442,42	R\$	442,42	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
10.28		Cabo de aço para Lry, código 2000-CST, Decca ou equivalente, fornecimento e instalação	un	10,00	110,07	R\$	1.100,70	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
10.29		Cabo de aço para Lry, código 2000-CST, Decca ou equivalente, fornecimento e instalação	un	1,00	753,43	R\$	753,43	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
10.30		Garcho plástico para molhos, fornecimento e instalação	un	94,00	20,14	R\$	1.893,16	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
10.31	74072	Barras de apoio para Lry, código 2000-CST, Decca ou equivalente, fornecimento e instalação	un	9,90	73,74	R\$	730,43	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
11		INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTÍVEL				R\$	2.275,08	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
11.1	741382	Adaptador para Central de GLP, em aço inox	m²	0,78	490,53	R\$	382,61	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
11.2	85604	Tubo plástico para vedação com regulagem em alumínio	m²	0,31	566,44	R\$	181,25	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
11.3	733070	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	22,00	17,75	R\$	390,50	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
11.4	C1250	Envelopamento de concreto - 3cm	m	22,00	13,71	R\$	301,62	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
11.5		Fita ondada de concreto (2 camadas)	un	2,00	127,82	R\$	255,64	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
11.6		Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00	54,63	R\$	218,52	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
11.7		União 3/4" NPT 300	un	3,00	46,60	R\$	139,80	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
11.8		Núcleo 3/4" NPT 300	un	6,00	4,29	R\$	25,74	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
11.9		Núcleo 1/2" NPT 300	un	4,00	5,57	R\$	22,28	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
11.10		Núcleo 1/4" NPT 300	un	4,00	4,97	R\$	19,88	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
11.11		Tubo redução 3/4" x 1/2"	un	1,00	8,50	R\$	8,50	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
11.12		Redução 1/2" x 1/4"	un	1,00	8,50	R\$	8,50	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
11.13		Muro de redução 3/4" x 1/2"	un	2,00	6,51	R\$	13,02	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
11.14		Linha de redução 1/4" x 1/2"	un	2,00	4,79	R\$	9,58	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
11.15		Joelho 1/2" NPT 300	un	2,00	5,08	R\$	10,15	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
11.16		Regulador 1" estágio com manômetro	un	1,00	88,09	R\$	88,09	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
11.17		Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi	un	1,00	25,30	R\$	25,30	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
11.18		Manômetro Flange	m	2,00	4,80	R\$	9,60	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
11.19		Regulador 2" estágio com manômetro	un	2,00	52,68	R\$	105,36	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
11.20		Placa de distribuição em PVC Ø 1" (3/4" x 1/2") Final de linha	un	1,00	24,55	R\$	24,55	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
11.21		Placa de distribuição em PVC Ø 1" (3/4" x 1/2") Final de linha	un	1,00	24,55	R\$	24,55	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
11.22		Placa de distribuição em PVC Ø 1" (3/4" x 1/2") Final de linha	un	1,00	24,55	R\$	24,55	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
12		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				R\$	20.650,71	R\$	11.743,35	57,1%	0,00	0,00
12.1	72553	Extintor ABC - BKG	un	5,00	232,07	R\$	1.160,35	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
12.2	72554	Extintor CO2 - BKG	un	1,00	800,02	R\$	800,02	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
12.3	72557	Cortina 45" galvanizado 2 1/2"	un	2,00	34,19	R\$	68,38	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
12.4	72558	Cortina 60" galvanizado 2 1/2"	un	10,00	34,19	R\$	341,90	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
12.5		Curva macho - Kuxa 2 1/2"	un	1,00	116,64	R\$	116,64	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
12.6	72577	Ngela de aço galvanizado 2 1/2"	un	11,00	38,35	R\$	421,85	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
12.7	72578	Tubo de aço galvanizado 2 1/2"	un	2,00	82,49	R\$	164,98	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
12.8	72579	Tubo de aço galvanizado 3" com 2 1/2" x 2 1/2"	un	61,56	113,47	R\$	6.985,21	R\$	6.985,21	100,0%	0,00	0,00
12.9		Adaptador para 3" com 2 1/2" x 2 1/2"	un	3,00	10,63	R\$	31,89	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
12.10		Cabo para abastecimento de água - 1/2" x 1/2"	un	2,00	509,51	R\$	1.019,02	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
12.11		Cabo para abastecimento de água - 1/2" x 1/2"	un	2,00	14,61	R\$	29,22	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
12.12		Esquadro para 1/2" x 1/2"	un	2,00	39,83	R\$	79,66	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
12.13		Manômetro de pressão de água - 1/2" x 1/2"	un	4,00	34,91	R\$	139,64	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
12.14	72577	Núcleo plástico em aço inoxidável 1/2"	un	2,00	38,35	R\$	76,70	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
12.15		União de aço inoxidável 1/2" x 1/2"	un	4,00	20,14	R\$	80,56	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, emitida em 26/08/2018

Certidão nº 804246/2018
26/08/2018, 18:50

Chave de Impressão: daAwC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém folhas

17.16	Redução elétrica 100 500 - 2 1/2 x 1 1/2"	un	2,00	78,57	R\$	157,14	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
17.17	Registo global 2 1/2" 45°	un	2,00	158,07	R\$	316,14	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
17.18	Tampão cego com orelha tipo arco 1 1/2"	un	2,00	34,38	R\$	68,76	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
17.19	84758	un	1,00	284,64	R\$	284,64	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
17.20	Registo bruto de parede vertical 2 1/2"	un	5,00	85,94	R\$	429,70	R\$	0,0%	4,20	R\$	0,0%
17.21	737598	un	2,00	230,10	R\$	460,20	R\$	0,0%	1,00	R\$	0,0%
17.22	187550RSE	un	20,00	36,00	R\$	720,00	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
17.23	72947	m²	6,20	19,30	R\$	119,76	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
17.24	72947	m²	2,50	19,30	R\$	36,50	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
17.25	741301	un	2,00	2.375,17	R\$	4.750,34	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
17.26	C4567	un	2,00	15,15	R\$	30,30	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
17.27	C4568	un	11,00	18,71	R\$	205,81	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
17.28	C4569	un	3,00	19,71	R\$	59,14	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
17.29	C4567	un	6,60	15,15	R\$	99,90	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
18.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 210V				R\$	80.879,43	R\$	77.481,85	95,8%	0,00	0,0%
18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO										
18.1.1	741314	un	3,00	305,05	R\$	915,15	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
18.1.2	741315	un	1,00	338,57	R\$	338,57	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
18.1.3	741316	un	2,00	498,40	R\$	996,80	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
18.1.4	741317	un	1,00	537,78	R\$	537,78	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
18.1.5	741318	un	1,00	248,99	R\$	248,99	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
18.2	DISJUNTORES										
18.2.1	741301	un	38,00	14,48	R\$	550,24	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
18.2.2	741301	un	25,00	14,40	R\$	360,00	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
18.2.3	741301	un	4,00	14,48	R\$	57,92	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
18.2.4	741304	un	4,00	95,33	R\$	381,32	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
18.2.5	741304	un	4,00	95,33	R\$	381,32	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
18.2.6	741305	un	2,00	129,90	R\$	259,80	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
18.2.7	741306	un	1,00	383,92	R\$	383,92	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
18.2.8	741306	un	1,00	383,92	R\$	383,92	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
18.2.9	C4562	un	4,00	130,17	R\$	520,68	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
18.2.10	C4562	un	22,00	136,17	R\$	2.995,74	R\$	2.995,74	100,0%	0,00	0,0%
18.2.11	C4562	un	4,00	136,17	R\$	544,68	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS										
18.3.1	72934	m	758,58	4,63	R\$	3.520,42	R\$	3.520,42	100,0%	0,00	0,0%
18.3.2	72935	m	13,30	5,90	R\$	78,57	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
18.3.3	72935	m	187,50	6,16	R\$	1.153,00	R\$	1.153,00	100,0%	0,00	0,0%
18.3.4	72935	m	6,60	22,05	R\$	145,53	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
18.3.5	72935	m	51,20	35,42	R\$	1.815,18	R\$	1.815,18	100,0%	0,00	0,0%
18.3.6	83180	m	16,00	43,48	R\$	695,68	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
18.3.7	83187	m	119,20	6,77	R\$	795,88	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
18.3.8	83188	m	134,00	11,57	R\$	1.550,38	R\$	1.550,38	100,0%	0,00	0,0%
18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)										
18.4.1	738609	m	580,30	2,69	R\$	1.560,87	R\$	1.560,87	100,0%	0,00	0,0%
18.4.2	738609	m	195,30	4,30	R\$	847,79	R\$	847,79	100,0%	0,00	0,0%
18.4.3	7386010	m	354,20	5,89	R\$	2.145,14	R\$	2.145,14	100,0%	0,00	0,0%
18.4.4	7386012	m	140,60	10,59	R\$	1.488,95	R\$	1.488,95	100,0%	0,00	0,0%
18.4.5	7386013	m	145,60	15,48	R\$	2.253,89	R\$	2.253,89	100,0%	0,00	0,0%



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, emitida em 26/08/2018

Certidão nº 804246/2018
26/08/2018, 18:50
Chave de Impressão: daAwC
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém folhas

18.4.6.	7360022	Condutor de cobre unipolar, isolado em PVC/PVC, camada de proteção em PVC, não propagada de chama, classe de tensão 750V, entoldamento classe 5, flexível, com o seguinte seção nominal: 400 mm²	m	35,50	20,97	R\$	744,44	R\$		0,0%	0,0%	R\$	0,0%	
18.4.7.	7360019	Condutor de cobre unipolar, isolado em PVC/PVC, camada de proteção em PVC, não propagada de chama, classe de tensão 750V, entoldamento classe 5, flexível, com o seguinte seção nominal: 400 mm²	m	141,90	40,34	R\$	5.724,25	141,90	R\$	5.724,25	100,0%	0,0%	R\$	0,0%
ELETROCALHAS														
18.5.1.	C1158	Elétrica fixa tipo U 50x50mm com Tampa, inclusive conexões	m	36,30	59,42	R\$	2.195,95	36,30	R\$	2.195,95	100,0%	0,0%	R\$	0,0%
18.5.2.	C1160	Elétrica fixa tipo U 100x50mm com Tampa, inclusive conexões	m	58,00	77,91	R\$	4.518,78	58,00	R\$	4.518,78	100,0%	0,0%	R\$	0,0%
18.5.3.	C1155	Elétrica fixa tipo U 100x100mm com Tampa, inclusive conexões	m	0,00	97,10	R\$	58,25		R\$		0,0%	0,0%	R\$	0,0%
18.5.4.	08995	Suporte vertical elétrica 70x81mm	un	21,30	10,05	R\$	211,05		R\$		0,0%	0,0%	R\$	0,0%
18.5.5.	08995	Suporte vertical elétrica 70x81mm	un	33,80	10,05	R\$	331,05		R\$		0,0%	0,0%	R\$	0,0%
18.5.6.	08924	Tela plana perfurada 50mm	un	40,00	6,24	R\$	249,60		R\$		0,0%	0,0%	R\$	0,0%
LUMINAÇÃO E TOMADAS														
18.6.1.	83549	Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa	un	49,00	13,47	R\$	660,03		R\$		0,0%	0,0%	R\$	0,0%
18.6.2.	83568	Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa	un	11,00	24,38	R\$	268,29		R\$		0,0%	0,0%	R\$	0,0%
18.6.3.	72331	Interruptor simples 10 A, completa	un	1,00	10,71	R\$	10,71		R\$		0,0%	0,0%	R\$	0,0%
18.6.4.	83405	Interruptor 1 fase e tomada, completa	un	39,00	24,45	R\$	953,55		R\$		0,0%	0,0%	R\$	0,0%
18.6.5.	735536	Luminária sobre por 2x36W completa	un	8,00	109,21	R\$	873,68		R\$		0,0%	0,0%	R\$	0,0%
18.6.6.	075830RSE	Luminária embutir 2x36W completa	un	11,00	155,96	R\$	1.715,56	11,00	R\$	1.715,56	100,0%	0,0%	R\$	0,0%
18.6.7.	075830RSE	Luminária embutir 2x36W completa	un	64,00	190,43	R\$	12.187,92	64,00	R\$	12.187,92	100,0%	0,0%	R\$	0,0%
18.6.8.	C4540	Luminária com abajur embutir 2x36 completa	un	26,00	148,16	R\$	3.852,16	26,00	R\$	3.852,16	100,0%	0,0%	R\$	0,0%
18.6.9.	C4412	Luminária de piso, com lâmpada de vapor metálico 70W	un	9,00	200,57	R\$	1.805,13	9,00	R\$	1.805,13	100,0%	0,0%	R\$	0,0%
18.6.10.	C2345	Projeto com lâmpada de vapor metálico 150W	un	5,00	582,63	R\$	2.913,15	5,00	R\$	2.913,15	100,0%	0,0%	R\$	0,0%
18.6.11.	74041U	Aparelhos de sorção com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	8,00	51,27	R\$	410,16		R\$		0,0%	0,0%	R\$	0,0%
INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO														
19.1.	89448	Tubo PVC diâmetro 25 mm, fornecimento e instalação	m	15,00	4,27	R\$	405,65		R\$		0,0%	0,0%	R\$	0,0%
19.2.	89405	Junto 45 - 25mm, fornecimento e instalação	un	18,00	3,38	R\$	60,84		R\$		0,0%	0,0%	R\$	0,0%
19.3.	89368	Junto 90 - 25mm, fornecimento e instalação	un	12,00	3,03	R\$	36,36		R\$		0,0%	0,0%	R\$	0,0%
19.4.	72285	Cabo de aço 02x3/16 com fundo de boca nº 1	un	3,00	69,74	R\$	209,22		R\$		0,0%	0,0%	R\$	0,0%

21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA												
21.1	Colo de Centro em Aço Inox de 1200x900x80	un	1,00	2.573,36	R\$	2.573,36	1,00	R\$	2.573,36	100,0%	0,0%	R\$	0,0%
21.2	Disco de ligação 1000 X 60mm	m	5,00	298,80	R\$	1.494,00	5,00	R\$	1.494,00	100,0%	0,0%	R\$	0,0%
21.3	Chapa chaves em alumínio	un	1,00	705,95	R\$	705,95		R\$		0,0%	0,0%	R\$	0,0%



21.4	Escudo metálico para bônus 60x30 com odo Baked - Al	un	1,00	221,00	R\$	221,00	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				R\$	13.823,37	R\$	11.936,50	85,7%	0,00	0,00
22.1	Para-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontos em haste de 3 m, x 1,12" tipo 4m	m	3,00	45,51	R\$	136,53	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
22.2	Versalhão CA-25 Ø 10 mm2	m	35,00	7,24	R\$	253,40	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
22.3	Conector metálico em bronze estanhado Tel-583	un	10,00	9,13	R\$	91,30	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
22.4	Pastilha lenda em epóxi 4,2 x 32mm e bucha d'nylon	un	20,00	3,98	R\$	79,60	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
22.5	Pedra em lodo	m	20,00	4,11	R\$	82,20	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
22.6	Cabo de aço tipo 304/304mm em aço com bumerangue, espessura 8mm	m	1,00	240,04	R\$	240,04	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
22.7	Escudoção da via para alinhamento	m	30,00	4,08	R\$	122,50	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
22.8	Mano tipo coquepoval 5/8" x 2,40m	un	10,00	45,69	R\$	456,90	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
22.9	Cordão de cobre nu 35 mm2	m	250,00	22,41	R\$	5.602,50	R\$	5.602,50	100,0%	0,00	0,00
22.10	Cordão de cobre nu 50 mm2	m	200,00	31,67	R\$	6.334,00	R\$	6.334,00	100,0%	0,00	0,00
22.11	Casca de espelho PVC de 12" com Tampa de ferro fundido conforme detalhe na planta	m	5,00	70,88	R\$	353,40	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
22.12	Cordão de bronze para haste de 5/8" e cabo 50 mm2	m	10,00	17,23	R\$	172,30	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$	43.128,35	R\$	41.783,49	96,9%	0,00	0,00
23.1	GERAIS										
23.1.1	C0864 Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt. 10m Ø 40x4" x 4mm 1/2")	un	1,00	2.895,70	R\$	2.895,70	R\$	2.895,70	100,0%	0,00	0,00
23.1.2	C4085 Base para mastro tipo metálico - espessura 2cm, conforme projeto	m²	30,75	212,69	R\$	6.533,08	R\$	6.333,08	100,0%	0,00	0,00
23.1.3	C4085 Pictograma, acrílica em granito cinza, antiderrapante - espessura 3cm, conforme projeto	m²	30,37	212,59	R\$	6.456,36	R\$	6.456,36	100,0%	0,00	0,00
23.1.4	C2810 Pictograma e esquadro em metal	m²	11,00	123,49	R\$	1.358,39	R\$	1.358,39	100,0%	0,00	0,00
23.1.5	C0091 Bancos de concreto	m²	5,81	134,77	R\$	781,10	R\$	781,10	100,0%	0,00	0,00
23.1.6	C4085 Banco e acabamento em granito	m²	7,40	212,59	R\$	1.579,26	R\$	1.579,26	100,0%	0,00	0,00
23.1.7	C1602 Poste de granito cinza, largura 17,00cm espessura variável e plugadeira CAIXA D'ÁGUA -15.000L	m	59,90	66,85	R\$	4.003,31	R\$	4.003,31	100,0%	0,00	0,00
23.2	Alça de içamento	un	2,00	249,88	R\$	499,76	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
23.2.1	Alça de içamento	un	1,00	183,03	R\$	183,03	R\$	183,03	100,0%	0,00	0,00
23.2.2	Alça de içamento	un	1,00	314,32	R\$	314,32	R\$	314,32	100,0%	0,00	0,00
23.2.3	Alça de içamento	un	1,00	261,72	R\$	261,72	R\$	261,72	100,0%	0,00	0,00
23.2.4	Alça de içamento	un	1,00	261,72	R\$	261,72	R\$	261,72	100,0%	0,00	0,00
23.2.5	Alça de içamento	un	1,00	261,72	R\$	261,72	R\$	261,72	100,0%	0,00	0,00
23.2.6	Alça de içamento	un	1,00	261,72	R\$	261,72	R\$	261,72	100,0%	0,00	0,00
23.2.7	Alça de içamento	un	1,00	261,72	R\$	261,72	R\$	261,72	100,0%	0,00	0,00
23.2.8	Alça de içamento	un	1,00	261,72	R\$	261,72	R\$	261,72	100,0%	0,00	0,00
23.2.9	Alça de içamento	un	1,00	261,72	R\$	261,72	R\$	261,72	100,0%	0,00	0,00
23.2.10	Alça de içamento	un	1,00	261,72	R\$	261,72	R\$	261,72	100,0%	0,00	0,00
23.2.11	Alça de içamento	un	1,00	261,72	R\$	261,72	R\$	261,72	100,0%	0,00	0,00
23.2.12	Alça de içamento	un	1,00	261,72	R\$	261,72	R\$	261,72	100,0%	0,00	0,00
24	SERVIÇOS FINAIS				R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.1	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.2	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.3	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.4	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.5	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.6	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.7	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.8	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.9	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.10	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.11	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.12	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.13	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.14	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.15	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.16	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.17	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.18	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.19	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.20	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.21	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.22	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.23	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.24	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.25	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.26	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.27	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.28	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.29	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.30	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.31	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.32	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.33	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.34	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.35	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.36	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.37	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.38	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.39	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.40	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.41	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.42	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.43	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.44	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.45	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.46	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.47	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.48	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.49	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.50	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.51	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.52	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.53	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.54	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.55	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.56	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.57	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.58	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.59	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.60	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.61	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.62	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.63	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.64	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	100,0%	0,00	0,00
24.65	5537 Limpeza final da obra	m²	890,73	1,88	R\$	1.674,67	R\$	1.674,67	10		



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

810107/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ ANTONIO RANGRAB** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**

Registro: **4695**

RNP: **2205900900**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190236141**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **11/02/2019**

Baixada em: **11/02/2019**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE BALSAS - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE**

CPF/CNPJ: **11.236.050/0001-99**

Endereço do contratante: **RUA VICENTE DOURADO DA SILVA, 61**

Nº:

Complemento:

Bairro: **BAIRRO DE FATIMA**

Cidade: **BALSAS**

UF: **MA**

CEP: **65800000**

Contrato: **041/2016**

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 793.000,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO**

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BALSAS**

UF: **MA**

CEP: **65800000**

Data de início: **30/06/2016**

Conclusão efetiva: **30/10/2017**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA DE BALSAS - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE**

CPF/CNPJ: **11.236.050/0001-99**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL 53 - EXECUCAO 504.90 metro quadrado;**

Observações

OBRA DE AMPLIACAO DA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU, COM AREA AMPLIADA DE 504,90 m2, CONFORME CONTRATO NR. 041/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - TOMADA DE PRECOS NR. 009/2016.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 810107/2019

15/02/2019, 14:48

37c5B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 37c5B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 15/02/2019, às 15:51.



3125



PREFEITURA DE
BALSAS
A cidade que queremos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA /SERVIÇO	
Contrato / Convênio	Nº 041/2016
Local de realização:	Praça Joca Rego, s/n, Centro, Balsas - MA.
Período de realização	Início: 30/06/2016 Conclusão: 30/10/2017
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome	Fundo Municipal de Saúde - Município de Balsas - Ma.
CNPJ	06.441.430/0001-23
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome	Fundo Municipal de Saúde - Município de Balsas - Ma.
CNPJ	06.441.430/0001-23
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Razão Social	CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP
CNPJ	02.354.503/0001-90
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo	LUIZ ANTÔNIO RANGRAB
Título Profissional	Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP)	220590090-0
Registro no CREA	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU, COM ÁREA AMPLIADA DE 504,90 M², CONFORME CONTRATO Nº 041/2016- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2016. LOCALIZADA À RUA JOSÉ LEÃO, S/N, CENTRO, BALSAS - MA.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Representante do Contratante:	
Representante do Contratante: Fundo Mun. de Saúde do Balsas Sávio Silva Coelho Eng. Civil CREA: 2414571012 RN	Engenheiro Técnico do Contratante: Sávio Silva Coelho Eng. Civil CREA: 2414571012 RN
BALSAS (MA), 12 DE FEVEREIRO DE 2018	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810107/2019, em 15/02/2019 em



Certidão nº 810107/2019

15/02/2019, 15:51

Chave de Impressão: 37c5B

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2019 e contém 1 folhas





P R E F E I T U R A
BALSAS
A cidade que queremos

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Balsas

CONTRATADA: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP

N.º DO CONTRATO: 041/2016

DESCRIÇÃO DA OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATEÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU

PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	COD		UND	QUANTIDADES
1.0		Serviços Preliminares		
1.1	74209/001	Placa da obra em chapa de aço galvanizado - padrão Governo Federal	m²	1,00
1.2	73822/001	Limpeza do terreno	m²	252,45
1.3	73960/001	Ligação provisória de água/esgoto	und	1,00
1.4	73960/001	Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão	und	1,00
1.5	74220/001	Tapume em chapa de madeira compensada (6mm) com pintura a cal	m²	153,56
1.6	74210/001	Barração para escritório, depósito, sanitários, refeitório e alojamento, com piso cimentado e cobertura em telha fibrocimento 4mm	m²	12,00
1.7	73992/001	Locação convencional da obra (execução de gabarito)	m²	216,73
2.0		Movimento de Terra e INFRAESTRUTURA		
2.1		Movimento de Terra		
2.1.1	73965/010	Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50 m	m³	37,12
2.1.2	6122	Baldrame em pedra argamassada traço 1:4	m³	11,14
2.1.3	6122	Embassamento em pedra argamassada traço 1:4 cim e areia.	m³	18,56
2.2		Infraestrutura		
2.2.1		Cinta inferior		
2.2.1.1	5970	Forma de madeira comum para fundações inclusive desforma	m²	46,08
2.2.1.2	73972/002	Concreto estrutural (Fck = 20MPa) o	m³	0,93
2.2.1.3	73990/001	Armação aço CA-50, 5/16, para um m³	und	0,93
2.2.1.4	74157/004	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m³	0,93
2.3		Fundação		
2.3.1	73965/010	Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50 m	m³	13,82
2.3.2	73907/006	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm, preparo mecânico, inclusive aditivo	m²	8,64
2.3.3	5970	Forma de madeira comum para fundações inclusive desforma	m²	46,08
2.3.4	73972/002	Concreto estrutural (Fck = 20MPa) o	m³	6,91
2.3.5	73990/001	Armação aço CA-50, para um m³	kg	0,93
2.3.6	74157/004	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m³	6,91
3.0		Superestrutura		
3.1		Concreto Armado para Pilares e Vigas e laje		
3.1.1	92269	Forma com tábuas de madeira 2,5 x 30 cm, inclusive desforma	m²	277,61
3.1.2	73972/002	Concreto estrutural (Fck = 20MPa)	m³	42,07
3.1.3	73990/001	Armação aço CA-50, para um m³	kg	42,07
3.1.4	74157/004	Lançamento manual de concreto em estruturas	m³	42,07
3.2		Concreto Armado para Vergas e contravergas		
3.2.1	00147/ORSE	Verga e contraverga pré-moldada em concreto armado (Fck=20MPa)- 10x10cm	m	74,34
3.3		Laje Pré-Moldada		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810107/2019, em 15/02/2019 emitida



Certidão nº 810107/2019
15/02/2019, às 15:51

Chave de Impressão: 37c5B

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2019 e contém 7 folhas



81/158



PREFEITURA BALSAS

A cidade que quer crescer

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Balsas

CONTRATADA: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP

N.º DO CONTRATO: 041/2016

DESCRIÇÃO DA OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU

PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	COD		UND	QUANTIDADES
3.3.1	74202/002	Laje pré-moldada, sobrecarga 100 Kg/m², entreixo entre vigotas de 38cm, altura total de 12cm, Fck=20MPa, elemento de enchimento em bloco capeamento de 4cm, inclusive armadura, escoramento, material e mão-de-obra	m²	446,71
3.4		Pilaretes de amarração (12 x 12cm) em toda a Platibanda da Cobertura, com espaçamento a cada 2,50m		
3.4.1	73972/002	Concreto estrutural (Fck=20MPa)	m³	0,88
3.4.2	73990/001	Armação aço CA-50, para um m³	kg	0,88
3.5		Rufo em concreto armado, largura de 0,40m e espessura de 0,03m		
3.5.1	74098/001	Rufo em concreto armado (Fck=15MPa), inclusive forma e armadura	m	47,05
4.0		Paredes		
4.1		Alvenaria de vedação (edificação e muro)		
4.1.1	89043	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) com c=1cm	m²	822,95
4.1.2	10410/ORSE	Parede em gesso acartonado	m²	474,10
5.0		Esquadrias		
5.1		Portas de Madeira e Vidro		
5.1.1	09564/ORSE	Porta de Vidro - PV 2 (1.50x 210) - com ferragens e vidro	m²	3,15
5.1.2	09564/ORSE	Porta de Vidro - PV 2 (100 x 210) - com ferragens e vidro	m²	2,10
5.1.3	73838/001	Porta de Vidro - PV 2 (0,9 x 210) - com ferragens e vidro 10mm	und	1,00
5.1.4	90822	Porta de Madeira - PM 1 (80 x 210) - com ferragens	und	21,00
5.1.5	90820	Porta de Madeira - PM 2 (60 x 210) - com ferragens	und	5,00
5.1.6	84114	Alçapão de madeira 0,63x0,63 com ferragem	und	1,00
5.1.7	91306	Fechadura completa de embutir para porta interna	und	17,00
5.1.8	90831	Fechadura completa de embutir para porta de banheiro	und	9,00
5.1.9	84866	Fechadura completa de embutir para porta externa	und	2,00
5.2		Janelas metálicas		
5.2.1	74067/001	Janela de Alumínio de correr - (200 x 110) - com ferragens e vidro 4mm	m²	8,80
5.2.2	74067/002	Janela de Alumínio de correr - (150 x 110) - com ferragens e vidro 4mm	m²	8,25
5.2.3	74067/002	Janela de Alumínio de correr - (1,00x 110) - com ferragens e vidro 4mm	m²	13,20
5.2.4	68052	Janela basculante de alumínio	m²	3,68
6.0		Cobertura		
6.1	92543	Estrutura para telha ondulada de fibrocimento, em madeira aparelhada, apoiada em laje	m²	227,36
6.2	84035	Telha de fibrocimento ondulada 8mm, incluso acessórios de fixação	m²	227,36
6.3	04449/ORSE	forro de pvc	m²	433,46
6.4	08255/ORSE	Calha de concreto armado 60x20cm	m	12,63
7.0		Impermeabilização		
7.1	83738	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm	m²	58,93
7.2	83748	Proteção mecânica c/ argamassa traço 1:3, espessura 2cm	m²	58,93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810107/2019, em 15/02/2019




Certidão nº 810107/2019
15/02/2019, 15:51

Chave de Impressão: 37c5B

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2019 e contém 7 folhas





PREFEITURA
BALSAS
A cidade que quer mais

3128

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Balsas

CONTRATADA: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP

N.º DO CONTRATO: 041/2016

DESCRIÇÃO DA OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU

PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	COD		UND	QUANTIDADES
7.3	74106/001	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	93,99
8.0		Revestimento de Paredes:		
8.1	87878	Chapisco de aderência em paredes internas e externas	m²	1.645,90
8.2	87878	Chapisco de aderência em tetos	m²	446,75
8.3	87528	Emboço em paredes internas	m²	595,20
8.4	84076	Reboco para paredes internas e externas - espessura 2,0 cm	m²	1.101,10
8.5	84076	Reboco para tetos - espessura 2,0 cm	m²	446,75
8.6	87272	Cerâmica 33cmx45cm, fixado com argamassa, inclusive rejunte	m²	841,10
9.0		Pavimentação		
9.1	73907/003	Camada em lastro de concreto simples e= 5cm	m²	412,56
9.2	55835	Aterro compactado	m³	99,51
9.3	87634	Contra-piso em argamassa 1:4 e=3cm	m²	412,56
9.4	87256	Piso cerâmico PEI IV - 60x60, assentado com argamassa, inclusive rejunte	m²	230,02
9.5	84190	Piso em granito esp=2cm	m²	216,73
9.6	1014/Orse	Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta em borracha, assentado com cola, espessura 5mm	m²	9,40
9.7	88648	Rodapé cerâmico PEI IV, assentado com argamassa, inclusive rejunte	m	300,91
9.8	73892/002	Execução de calçada em concreto 1:3:5 (Fck=12 MPa) espessura 7cm	m²	15,00
10.00		Pintura		
10.1	74133/002	Emassamento de paredes/tetos com massa acrílica - 02 demãos	m²	1.547,85
10.2	88489	Pintura acrílica 02 demãos sobre paredes/tetos	m²	2.496,05
10.3	6067	Pintura em esmalte sintético 02 demãos c/ zarcão sobre esquadrias de ferro	m²	9,48
10.4	74133/002	Emassamento em madeira, base a óleo - 02 demãos	m²	95,03
10.5	84659	Pintura esmalte acetinado em madeira, 02 demãos	m²	95,03
11.0		Instalação Elétrica		
11.1		Quadro de Distribuição de Luz e Força (QDLF)		
11.1.1	74131/006	Quadro de Distribuição de energia, de embutir com porta, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, barramento trifásico e neutro com proteção geral, disjuntor geral trifásico.	und	1,00
11.1.2	74131/008	Quadro de Distribuição de energia, de embutir com porta, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, barramento trifásico e neutro com proteção geral, disjuntor geral trifásico.	und	1,00
11.2		Disjuntores		
11.2.1	74130/005	Disjuntor termomagnético tripolar 50 a 100A	und	1,00
11.2.2	74130/004	Disjuntor termomagnético tripolar 10a 50A	und	10,00
11.2.3	74130/001	Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 30A	und	32,00
11.2.4	74130/002	Disjuntor termomagnético monopolar 35 a 50A	und	1,00
11.3		Luminárias		
11.3.1	73953/006	Luminária completa de sobrepor tipo calha 2x 40w c/ reator/lamp. Fluoresc.	und	26,00
11.3.2	00559/ORSE	Luminária de emergência de 20w	und	26,00
11.3.3	74094/001+93040	Luminária Lâmpada compacta 11w	und	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810107/2019, em 15/02/2019 em



Certidão nº 810107/2019
15/02/2019, 15:51

Chave de Impressão: 37c55B

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2019 e contém 7 folhas



83/158



PREFEITURA
BALSAS
A cidade que quer crescer

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Balsas

CONTRATADA: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP

N.º DO CONTRATO: 041/2016

DESCRIÇÃO DA OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATEÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU

PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	COD		UND	QUANTIDADES
11.3.4	74094/001+93044	Lampada compacta 23w	und	57,00
11.3.5	91854	Eletroduto flexível corrugada pvc 25mm	m	704,33
11.3.6	91856	Eletroduto flexível corrugada pvc 32mm	m	52,70
11.3.7	91871	Eletroduto rígido roscável 3/4"	m	10,26
11.3.8	73861/002	Condutete 3/4 em alumínio	und	79,72
11.3.9	73861/003	Condutete 1" em alumínio	und	18,19
11.3.10	91926	cabo de cobre flexível isolado antichama 450/750V 2,5mm²	m	2.461,63
11.3.11	91928	cabo de cobre flexível isolado antichama 450/750V 4,0mm²	m	877,44
11.3.12	91930	cabo de cobre flexível isolado antichama 450/750V 6,0mm²	m	1.167,67
11.3.13	91932	cabo de cobre flexível isolado antichama 450/750V 10,0mm²	m	770,90
11.3.14	91934	cabo de cobre flexível isolado antichama 450/750V 16,0mm²	m	188,56
11.3.15	91982	cabo de cobre flexível isolado antichama 0,6/1,0kv 16,0mm²	m	109,75
11.3.16	91984	cabo de cobre flexível isolado antichama 0,6/1,0kv 25,0mm²	m	3,08
11.3.17	91986	cabo de cobre flexível isolado antichama 0,6/1,0kv 35,0mm²	m	2,64
11.3.18	91953	Interruptor 01 tecla	und	34,00
11.3.19	91959	Interruptor 02 tecla	und	3,00
11.3.20	91955	Interruptor paralelo 01 tecla	und	2,00
11.3.21	91996	Tomada média de embutir 2P+T 10A	und	177,00
11.3.22	68069	Hatê copperweld 5/8x3m, com conector	und	3,00
11.3.23	03397/ORSE	Tomada p/ ar condicionado (caixa, eletrodutos, fios e tomada)	pt	24,00
13.0		Instalação Hidráulica		
13.1		Tubulações e Conexões em PVC e Caixa D'água (1000 litros)		
13.1.2	91786	Tubo em PVC soldável água fria Ø 32mm, inclusive conexões	m	45,18
13.1.3	91787	Tubo em PVC soldável água fria Ø 40mm, inclusive conexões	m	6,50
13.1.4	91784	Tubo em PVC soldável água fria Ø 20mm, inclusive conexões	m	83,93
13.1.5	91785	Tubo em PVC soldável água fria Ø 25mm, inclusive conexões	m	16,7970
13.1.6	72784	Adaptador PVC c/ flanges/anel p/ caixa d'água 25mm x 1/2" (entrada e ladrão)	und	1,00
13.1.7	72785	Adaptador PVC c/ flanges/anel p/ caixa d'água 32mm x 1" (limpeza)	und	3,00
13.1.8	72786	Adaptador PVC c/ flanges/anel p/ caixa d'água 40mm x 1 1/2" (barrilete)	und	1,00
13.2		Acessórios e Complementos		
13.2.1	01464/ORSE	Registro de gaveta 1/2"	und	10,00
13.2.2	01465/ORSE	Registro de gaveta 3/4"	und	2,00
13.2.3	74184/001	Registro de gaveta 1" (60mm) bruto	und	2,00
13.2.4	74183/001	Registro de gaveta 1 1/4" (50mm) bruto	und	1,00
13.2.5	89351	Registro de gaveta 3/4" (50mm) bruto	und	1,00
13.2.6	73663	Registro gaveta c/ canopla 25mm	und	11,00

3129

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810107/2019, em 15/02/2019




Certidão nº 810107/2019
15/02/2019, 15:51
Chave de Impressão: 37c5B

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2019 e contém 7 folhas



3130



PREFEITURA DE
BALSAS

A cidade que queremos

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Balsas

CONTRATADA: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP

N.º DO CONTRATO: 041/2016

DESCRIÇÃO DA OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATEÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU

PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	COD		UND	QUANTIDADES
13.2.7	74058/002	Torneira de bóia real 3/4" (25mm) com balão plástico	und	1,00
13.2.8	01442/ORSE	Reservatório d'água de polietileno, capacidade de 5000 litros - fornecimento e instalação	und	2,00
14.0		Instalação de Águas Pluviais		
14.1		Tubulações e Conexões de PVC		
14.1.1	89714	Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões	m	32,43
14.1.2	89713	Tubo PVC esgoto Ø 75mm, inclusive conexões	m	9,33
14.2		Acessórios e Complementos		
14.2.1	72285	Caixa de arca 40 x 40 x 40 cm em alvenaria	und	4,00
14.2.2	84044	Calha beiral semicircula em pvc com condutores	m	11,65
14.2.3	89511	Tubo pvc serie R agua pluvial dn 75mm	m	11,57
14.2.4	89512	Tubo pvc serie R agua pluvial dn 100mm	m	29,48
14.2.5	89524	Joelho 45 pvc serie R 75mm	und	1,00
14.2.6	89529	Joelho 90 pvc serie R 100mm	und	6,00
15.0		Instalação Sanitária		
15.1		Tubulações e Conexões de PVC		
15.1.2	89714	Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões (rede externa)	m	61,47
15.1.3	89713	Tubo PVC esgoto Ø 75mm, inclusive conexões (rede interna)	m	13,12
15.1.4	89712	Tubo PVC esgoto Ø 50mm, inclusive conexões (rede interna)	m	64,33
15.1.5	89711	Tubo PVC esgoto Ø 40mm, inclusive conexões (rede interna)	m	24,97
15.2		Acessórios e Complementos		
15.2.1	89731	Joelho 90 pvc esgoto 50mm	und	29,00
15.2.2	89744	Joelho 90 pvc esgoto 100mm	und	20,00
15.2.3	89724	Joelho 90 pvc esgoto 40mm	und	12,00
15.2.4	89726	Joelho 45 pvc esgoto 40mm	und	3,00
15.2.5	89732	Joelho 45 pvc esgoto 50mm	und	6,00
15.2.6	89739	Joelho 45 pvc esgoto 75mm	und	2,00
15.2.7	89746	Joelho 45 pvc esgoto 100mm	und	3,00
15.2.8	89728	curva 90 curta 40mm	und	12,00
15.2.9	89834	junção simples 100x100mm	und	12,00
15.2.10	89782	Tê pvc 45 40mm	und	2,00
15.2.11	89784	Tê pvc 50mm	und	14,00
15.2.12	89784	Sifão garganta cromado para lavatório e pia	und	16,00
15.2.13	89707	Caixa sifonada PVC 150 x 150 x 50mm	und	9,00
15.2.14	74051/001	Caixa de gordura PVC 250 x 230 x 60mm, com tampa e porta-tampa	und	2,00
15.2.15	74104/001	Caixa de inspeção em alvenaria 60 x 60 x 60 cm c/ tampa de concreto	und	7,00
15.2.16	74166/001	Caixa de passagem pre- moldada Ø60 cm c/ tampa de concreto	und	4,00
15.3		Sistema Fossa/Sumidouro		
15.3.1	74197/001	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico 1,90 x 1,10 x 1,40m	und	2,00
15.3.2	74198/002	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico Ø 1,40m, altura de 5,0m	und	2,00
16.0		Prevenção e Combate a Incêndio		
16.1	73775/002	Extintor de incêndio tipo H2O 10l	und	4,00
16.2	72553	Extintor de incêndio tipo PQS com 4Kg	und	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810107/2019, em 15/02/2019, emitida em



Certidão nº 810107/2019


15/02/2019, às 15:51

Chave de Impressão: 37c5B

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2019 e contém 7 folhas



3131



PREFEITURA
BALSAS
A cidade que quer crescer

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Balsas.

CONTRATADA: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP

N.º DO CONTRATO: 041/2016

DESCRIÇÃO DA OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU

PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	COD		UND	QUANTIDADES
17.0		Louças e Metais		
17.1		Louças		
17.1.1	86888	Vaso sanitário sifonado louça branca, inclusas fixações	und	9,00
17.1.2	377	Assento plástico para vaso sanitário	und	9,00
17.1.3	89915	Torneira para lavatório.	und	12,00
17.1.4	86909	Torneira para pia de cozinha	und	4,00
17.1.5	86942	Lavatório de louça branca popular 30 x 39cm, inclusos acessórios de fixação	und	12,00
17.1.6	86889	Pia de cozinha em banca granito cinza 1,50 x 0,60m/cuba inox	und	3,00
17.1.7	11703	Papeleira de metal sem tampa	und	12,00
17.1.8	11758	Porta sabonete líquido	und	12,00
17.1.9	21101	Porta-toalha metal cromado tipo argola	und	9,00
17.1.10	36211	Barra apoio lavatório de canto aço inox d= 3cm 40cm	und	4,00
17.1.11	36205	Barra de apoio pne 70cm aço inox	und	2,00
17.1.12	36081	Barra de apoio pne 80cm aço inox	und	4,00
17.1.13	11757	Saboneteira de metal em parede para pia de cozinha	und	1,00
18.0		Muro		
18.1		Movimento de terra		
18.1.1	73965/010	Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50 m	m³	4,65
18.1.2	6122	Baldrame em pedra argamassada traço 1:4	m³	1,40
18.1.3	6122	Embassamento em pedra argamassada traço 1:4 cimento e areia	m³	2,33
18.2		Infraestrutura		
18.2.1		Cinta inferior		
18.2.1.1	5970	Forma de madeira comum para fundações inclusive desforma	m²	3,49
18.2.1.2	73972/002	Concreto estrutural (Fck =20MPa) o	m³	0,12
18.2.1.3	73990/001	Armação aço CA-50, para um m³	kg	0,12
18.2.1.4	74157/004	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m³	0,12
18.3		Fundação		
18.3.1	73965/010	Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50 m	m³	0,90
18.3.2	73907/006	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm, preparo mecânico, inclusive aditivo	m²	1,12
18.3.3	5970	Forma de madeira comum para fundações inclusive desforma	m²	4,48
18.3.4	73972/002	Concreto estrutural (Fck =20MPa) o	m³	1,12
18.3.5	73990/001	Armação aço CA-50, para um m³	kg	1,12
18.3.6	74157/004	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m³	1,12
18.4		Superestrutura		
18.4.1		Concreto Armado para Pilares e cinta inferior		
18.4.1.1	92269	Forma com tábuas de madeira 2,5 x 30 cm, inclusive desforma	m²	13,93
18.4.1.2	73972/002	Concreto estrutural (Fck =20MPa)	m³	0,38
18.4.1.3	73990/001	Armação aço CA-50, para um m³	kg	0,38
18.4.1.4	74157/004	Lançamento manual de concreto em estruturas	m³	0,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810107/2019, em 15/02/2019 emitida



Certidão nº 810107/2019
15/02/2019, às 15:51

Chave de Impressão: 37c5B

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2019 e contém 7 folhas



3132



P R E F E I T U R A
BALSAS

A cidade que queremos

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Balsas

CONTRATADA: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP

N.º DO CONTRATO: 041/2016

DESCRIÇÃO DA OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATEÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU

PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	COD		UND	QUANTIDADES
18.5		Paredes		
18.5.1		Alvenaria de vedação (edificação e muro)		
18.5.1.1	89043	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) com c=1cm	m²	29,08
18.6		Revestimento de Paredes		
18.6.1	87878	Chapisco de aderência em tetos	m²	58,15
18.6.2	84076	Reboco para paredes internas e externas - espessura 2,0 cm	m²	58,15
18.7		Pintura		
18.7.1	74133/002	Emassamento de paredes/tetos com massa acrílica - 02 demãos	m²	58,15
18.7.2	88489	Pintura acrílica 02 demãos sobre paredes/tetos	m²	58,15
20.0		Serviços Finais		
20.1	9537	Limpeza final da obra	m²	252,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810107/2019, em 15/02/2019 em
emissão



Sávio Silva Coelho
Eng. Civil
CREA: 2414571012 RN

Certidão nº 810107/2019
15/02/2019, às 15:51

Chave de Impressão: 37c5B

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2019 e contém 7 folhas

87/158





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

884361/2023 3133

Atividade concluída.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ ANTONIO RANGRAB** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220549655** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/07/2022** Baixada em: **13/04/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Município de Balsas** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: **PRAÇA Prof. Joca Rego** Nº: **121**
Complemento: **Bairro: centro**
Cidade: **Balsas** UF: **MA** CEP: **65800000**
Contrato: **10/2021** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 1.439.292,88** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RUA PROJETADA** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: SANTO AMARO**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**
Coordenadas Geográficas: **07°31'07.90"S, 46°02'03.20"W**
Data de início: **07/03/2022** Conclusão efetiva: **07/03/2023**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Município de Balsas** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2102.91 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2102.91 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 2102.91 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 2102.91 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2102.91 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 2102.91 metro quadrado;**

Observações

Execução de obras de uma reforma e ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior, localizada na Rua Projetada, s/nº, bairro Santo Amaro, sede do município de Balsas (MA), com área existente de 1.160,53m², área de ampliação 942,38m², tendo uma área total de 2.102,91 m², conforme tomada de preços nº 10/2021 - Secretaria Municipal de Educação.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 884361/2023
19/04/2023, 11:04
8DczD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8DczD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 19/04/2023, às 11:26.

3134

Balsas (MA), 12 de Abril de 2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA /SERVIÇO

Contrato / Convênio	CONTRATO Nº 281/2022
Local de realização:	Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00
Período de realização	Início: 07/03/2022 Conclusão: 07/03/2023

DADOS DO CONTRATANTE

Nome	Prefeitura Municipal de Balsas - MA
CNPJ	06.441.430/0001-25

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Nome	Prefeitura Municipal de Balsas - MA
CNPJ	06.441.430/0001-25

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Razão Social	CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda
CNPJ	02.354.503/0001-90



DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome Completo	Luiz Antônio Rangrab
Título Profissional	Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP)	2205900900
Registro no CREA	4695 RS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS


Reforma e Ampliação da escola municipal Luiz Rocha Junior, situada no município de Balsas - MA, com área total de 2.102,91 m², conforme contrato nº 415/2018, de acordo com Planilha de Quantidades anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

Representante do Contratante:  HIGINIO LOPES DOS SANTOS NETO Secretário Municipal de Educação Matrícula: 6324-2	Responsável Técnico do Contratante:  EDMO JOSÉ VAZ Engenheiro Civil - RNP 1710505567
HIGINIO LOPES DOS SANTOS NETO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	EDMO JOSÉ VAZ ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1710505567

Prefeitura Municipal de Balsas, no Município de Balsas - MA
Rua Maranhão, nº 101, Centro, CEP 65.800-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023



Certidão nº 884361/2023
19/04/2023, 11:26

Chave de Impressão: 8DczD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 1 folhas





TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA, sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatórios. FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.

Localização: Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00

Contratada: CONSRL - Construtora Ripardo Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	5,00
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5,00
1.3	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
1.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	10,00
1.5	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	m²	2.243,94
1.6	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00
1.7	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M. - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	159,23
1.8	Retirada de piso cimentado	m²	840,32
1.9	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UN	7,00
1.10	RETIRADA DE TELHAS DE CERÂMICAS OU DE VIDRO	m²	504,72
2	SUPERESTRUTURA		
2.1	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	74,50
2.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	99,50
2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	31,32
2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	12,90
2.5	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	150,22
2.6	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	277,40
2.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	41,10
2.8	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA-MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	47,84
2.9	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.302,50
2.10	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. -FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	478,30
2.11	Estrutura pré-moldada de concreto p/ caixas d'água de 5.000 litros, composta de capitel p/apoio da caixa d'água e pilar cilíndrico d=40cm e altura = 7,50m, incluso montagem no local, ref: Cilel ou similar	un	1,00
2.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOIS.	m²	390,70
2.13	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	M	13,50
3	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES		
3.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	239,60
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	79,20
3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m²	55,40
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1037,50
4	SISTEMA DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL		
4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	614,17
4.2	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	m²	654,13
4.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	631,17
4.4	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	175,64
4.5	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	309,84
4.6	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	5,00
4.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	34,50
4.8	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	623,43
4.9	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	1,00

CONSRL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - ME
 RUA SANTOS DUMONT, Nº 82 A, CENTRO, TASSO FREIXOSO - MA, CEP 65.830-420
 CNPJ Nº 07.354.503/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023 em



Certidão nº 884361/2023
 19/04/2023, 11:26

Chave de Impressão: 8bc2D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas

90/158





TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA, sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatórios FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.

Localização: Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00

Contratada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant.
4.10	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00
4.11	SUORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO	UN	19,00
4.12	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
4.13	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	2,00
4.14	LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00
4.15	CAP PVC, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	2,00
4.16	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	5,29
4.17	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	5,03
4.18	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	251,00
4.19	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	95,00
5	VEDAÇÃO INTERNA E FORROS		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	473,65
5.2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	649,72
5.3	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	m	270,00
6	ESQUADRIAS		
6.1	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	45,50
6.2	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	m²	7,92
6.3	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	m²	39,60
6.4	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	30,60
6.5	Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm	m³	7,29
6.6	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	36,50
7	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	732,30
7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	732,30
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	171,91
8	SISTEMA DE PISOS		
8.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	363,35
8.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	488,94
8.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTÁVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	960,00
9	PINTURAS E ACABAMENTOS		
9.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2.235,04
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.235,94
9.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	134,06
9.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	1.129,02
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
10.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
10.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
10.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	1,00
10.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
10.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,30

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - ME
AV. SANTOS DUMONT, Nº 92 A, CENTRO, TASSO FRAGOSO - MA, CEP. 65.820-000
CNPJ Nº 02.354.503/0001-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023



Certidão nº 884361/2023
19/04/2023, 11:26

Chave de Impressão: 8D0zD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 19/04/2023, às 11:26.

3137

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA, sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatórios FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.

Localização: Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00

Contratada: CONSRL - Construtora Ripardo Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant.
10.6	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
10.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
10.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	39,34
10.9	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
10.10	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
10.11	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
10.12	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
10.13	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 75MMX2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00
10.15	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
10.16	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00
10.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
10.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
10.19	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
10.20	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,34
10.21	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	65,59
10.22	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
10.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
10.24	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
10.25	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
10.26	CAIXA D'ÁGUA 5.000L FORTLEV	UN	1,00
10.27	CISTERNA 20.000L	UN	1,00
10.28	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	16,00
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
11.1	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00
11.2	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO SIMPLES. AF_12/2020	UN	4,00
11.3	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
11.4	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
11.5	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
11.6	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
11.7	CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00
11.8	CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00
11.9	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	5,00
11.10	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
11.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00

CONSRL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - ME
AV. SANTOS DUMONT, Nº 92 A, CENTRO, TASSO FRAGOSO - MA CEP 65.800-000
CNPJ Nº 02.354.563/0001-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023 emitida



Certidão nº 884361/2023
19/04/2023, 11:26

Chave de Impressão: 80c2D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas





TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha-Junior no Município de Balsas - MA, sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatórios FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.

Localização: Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00

Contratada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda.

3138

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas



Certidão nº 884361/2023

19/04/2023, 11:26

Chave de Impressão: 8DczD

93/158



PLANILHA DE QUANTIDADES

Item	Descrição	Und	Quant.
11.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
11.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
11.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
11.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00
11.16	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	23,00
11.17	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
11.18	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00
11.19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	15,50
11.20	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,50
11.21	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	43,38
11.22	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
11.23	TE SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5,00
11.24	TE SANITÁRIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00
11.25	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00
11.26	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
11.27	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
11.28	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UN	3,00
11.29	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	4,00
11.30	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,00
11.31	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,30
11.32	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X.	m²	2,94
11.33	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m²	6,43
12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
12.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.3	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00
12.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
12.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.6	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00
12.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	707,66
12.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	62,60
12.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	69,70
12.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00
12.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00
12.12	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16,00
12.13	LUMINÁRIA GLOBO VIDRO LEITOSO /PLAFONIER/BOCAL/ LÂMPADA INCANDESCENTE 100W	UN	15,00
12.14	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
12.15	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - ME
AV. SANTOS DUMONT, Nº 92 A, CENTRO, TASSO FRAGOSO - MA CEP. 65.800-00
CNPJ Nº 02.354.503/0001-90

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br



Impresso em: 19/04/2023, às 11:26.

3139



TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA, sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatórios FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.

Localização: Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00

Contratada: CONSRIIL - Construtora Ripardo Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant.
12.16	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	121,00
12.17	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	25,00
12.18	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	49,00
12.19	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
12.20	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
12.21	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
12.22	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
12.23	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
12.24	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00
12.25	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	109,00
12.26	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
12.27	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
12.28	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
12.29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.292,99
12.30	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.942,90
12.31	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	37,65
12.32	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	94,00
12.33	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	109,00
13	LOUÇAS E METAIS		
13.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
13.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
13.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
13.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
13.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
13.6	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
13.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
13.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.9	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	18,50
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
14.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA; CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	78,00
14.2	LUVA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	UN	24,00
14.3	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
14.4	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00

CONSRIIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - ME
AV. SANTOS DUMONT, Nº 82 A, CENTRO, TASSO FRAGOSO - MA CEP 65.200-000
CNPJ, Nº 02.354.503/0001-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023 emitida



Certidão nº 884361/2023
19/04/2023, 11:26

Chave de Impressão: BDCZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas

94/158



3140



TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA, sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatório FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.

Localização: Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00.

Contratada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023 em



Certidão nº 884361/2023

19/04/2023, 11:26

Chave de Impressão: 8DczD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas

95/158



PLANILHA DE QUANTIDADES

Item	Descrição	Und	Quant.
14.5	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
14.6	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
14.7	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2". ADAPTADOR STORZ 2 1/2". MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
14.8	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	1,00
14.9	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12,00
14.10	COLA ARAUDITE	L	1,00
14.11	TINTA VERMELHA	L	4,00
14.12	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	12,00
14.13	TINTA TNER	L	4,00
14.14	TINTA ZARCÃO	L	4,00
14.15	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	20,00
14.16	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00
14.17	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
14.18	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00
14.19	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00
14.20	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
14.21	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
14.22	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM; SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	1,00
14.23	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
14.24	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
14.25	Fornecimento e Assentamento de Bucha de Redução em Ferro Galvanizado DN 1 1/2" x 1"	un	3,00
14.26	Registro globo 1"	un	1,00
14.27	Tanque de pressão capacidade 30 lt (p/Incendio)	un	1,00
14.28	Pressostato 0 a 10 kgf/cm2	un	1,00
14.29	Conjunto de monômetro 0-100 bar, para bomba injetora manual de Putzmeister ou similar	un	1,00
14.30	Cantoneira em ferro 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"	M	2,00
14.31	Barra roscada zincada o 5/16"	m	1,00
14.32	Porca sextavada 5/16"	un	12,00
14.33	Arruela de pressão 5/16"	un	12,00
14.34	Flange ferro galvanizado d=2 1/2"	un	3,00
14.35	Niple duplo de ferro galvanizado d=1/4"	un	1,00
14.36	Barra chata de ferro 2 1/2" x 3/8" (4,75 kg/m)	kg	10,00
14.37	Joelho 90° ferro galvanizado d=1"	un	2,00
14.38	Barra chata de ferro 1 1/2" x 3/8" (2,85 kg/m)	kg	10,00
14.39	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
14.40	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrífuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	2,00
14.41	CENTRAL ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIO 06L COM BATERIA	UN	2,00
14.42	Botão Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar	un	2,00
14.43	BOTOEIRA PARA AÇIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO QUEBRA VIDRO	UN	3,00
14.44	SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC	UN	4,00
14.45	Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contadora	un	1,00

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - ME

AV. SANTOS DUMONT, Nº 92 A, CENTRO, TASSO FRAGOSO - MA CEP 65.820-000

CNPJ Nº 02.354.503/0001-90



3141



TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA, sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatórios FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.

Localização: Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00

Contratada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant.
14.46	FIO DE COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 1,5MM2	M	75,00
14.47	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE SAÍDA À DIREITA	UN	3,00
14.48	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE SAÍDA À ESQUERDA	UN	3,00
14.49	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE DE FLUXO DE SAÍDA	UN	2,00
14.50	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	UN	5,00
14.51	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE DE FLUXO COM RAMPAS PARA DEFICIENTES	UN	1,30
14.52	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE E ANTICHAMA	UN	6,00
14.53	EXTINTOR PO QUÍMICO SECO 6kg ABC NBR 11718	UN	7,00
14.54	Extintor de pó químico (PQS), capacidade 20 kg sobre rodas (ABC)	un	1,00
14.55	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	27,00
14.56	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
14.57	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
14.58	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
14.59	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	23,25
14.60	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m²	21,35
14.61	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	27,25
15	INSTALAÇÃO DE GÁS		
15.1	AG-04 ABRIGO PARA GÁS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00
16	CASA DE BOMBAS		
16.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	11,50
16.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	6,52
16.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	9,20
16.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	5,80
16.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	76,18
16.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	144,26
16.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	26,48
16.8	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	23,56
16.9	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	23,85
16.10	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	97,35
16.11	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	97,36
16.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	97,35
16.13	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICÃO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	1,00
16.14	ARMACÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	385,10
16.15	ARMACÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	59,80
16.16	ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO S/PROTEÇÃO	M	2,50
16.17	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	15,00
16.18	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	12,46
16.19	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	4,51
16.20	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	31,14
16.21	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	6,64
16.22	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	7,09
17	QUADRA POLIESPORTIVA		
17.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	1.158,26
17.2	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	1.158,26
17.3	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	m³	62,53
17.4	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 120MM2	UN	3,00

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA ME
AV. SANTOS DUMONT, Nº 92 A, CENTRO, TASSO FRAGOSO - MA CEP 65.800-000
CNPJ: Nº 02.354.503/0001-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023 em



Certidão nº 884361/2023
19/04/2023, 11:26

Chave de Impressão: 8DczD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas

96/158





TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA, sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatório FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.

Localização: Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00

Contratada: CONSRL - Construtora Ripardo Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant
17.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m²	38,02
17.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO); FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	21,01
17.7	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m²	38,93
17.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	301,91
17.9	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.326,00
17.10	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1.320,00
17.11	CUMEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	44,20
17.12	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	274,71
17.13	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	274,71
17.14	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	35,80
17.15	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	228,43
17.16	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	275,94
17.17	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	480,55
17.18	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOs, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)	m²	1.426,20
17.19	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOs	m²	223,18
17.20	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
17.21	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
17.22	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40,00
17.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,80
17.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	672,60
17.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	207,15
17.26	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
17.27	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
17.28	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v	un	2,00
17.29	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	1,00
17.30	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,46
17.31	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	38,40
17.32	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	210,00
17.33	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UN	28,00
17.34	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00
17.35	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM GRAFITE DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
17.36	CONDUTE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	21,00
17.37	CONDUTE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	12,00
17.38	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00
17.39	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
17.40	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento	un	1,00

CONSRL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - ME
AV. SANTOS DUMONT, Nº 92 A, CENTRO, TASSO FRAGOSO - MA, CEP 65.330-000
CNPJ, Nº 02.354.503/0001-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023 emitida



Certidão nº 884361/2023
19/04/2023, 11:26

Chave de Impressão: 8DczD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas

07/158



3143



TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA, sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatórios FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.

Localização: Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00

Contratada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant.
17.41	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
17.42	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
17.43	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	8,00
17.44	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMP A E DRENO BRITA	UN	8,00
17.45	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	8,00
17.46	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	8,00
17.47	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2	UN	8,00
17.48	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	80,00
17.49	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	140,00
17.50	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x35+35mm2	m	30,00
17.51	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00
17.52	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	1,00
17.53	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00
17.54	Limpeza geral	m²	1.159,92
17.55	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	979,00
17.56	Cantoneira de aço perfil "L" em abas iguais 1"x1"x1/8" - Rev. 01	m	970,00
17.57	Barra redonda de aço mecânico laminado 3/8" (0,56 kg/m)	kg	163,00
17.58	Barra redonda de aço mecânico laminado 1/2" (0,99 kg/m)	m	115,00
17.59	Barra redonda de aço mecânico laminado 5/8" (1,56 kg/m)	m	45,00
17.60	Perfil Aço, UDC Enrijecido 100 x 50 x 3,27(kg/m) - SAE 1008/1012	kg	5.426,00
17.61	Perfil U dobrado de chapa udc simples- 100 x 50 x 3 mm com solda	m	96,00
17.62	Perfil Aço, UDC Simples 127 x 50 x 3,90(kg/m) - SAE 1008/1012	kg	1.191,00
17.63	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	3.449,00
17.64	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
17.65	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
17.66	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
17.67	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m²	941,10
17.68	Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em isopor h=15cm e preenchimento do complemento com mastique de poliuretano seção 2x2cm, MBT, Basf, ou similar, para pavimentos em concreto	m	1.011,42
17.69	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM". AF_07/2019	m²	28,23
17.70	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	m²	941,10
17.71	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJÉ SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	954,00
17.72	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.03	m³	956,00
17.73	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	95,00
18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
18.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	420,00
18.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	540,00
18.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	540,00
19	SERVIÇOS FINAIS		
19.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.893,88

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

Representante do Contratante:

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - ME
AV. SANTOS DUMONT, Nº 82 A. CENTRO, TASSO FRAGOSO - MA CEP 65.826-000
CNPJ Nº 02.354.503/0001-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023



Certidão nº 884361/2023

19/04/2023, 11:26

Chave de Impressão: 8DczD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas






TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA, sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatório FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.

Localização: Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00

Contratada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Unid	Quant.
HIGINO LOPES DOS SANTOS NETO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO			
Responsável Técnico do Contratante:			
 Edmo José Vaz Engenheiro Civil (1710505567)			
EDMO JOSE VAZ ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1710505567			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023 emitida



Certidão nº 884361/2023
19/04/2023, 11:26

Chave de Impressão: 8DczD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - ME
AV. SANTOS DUMONT, Nº 92 A, CENTRO, ITAUCO FRAGOSO - MA - CEP 65.800-000
CNPJ Nº 02.064.057/0001-00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 19/04/2023, às 11:26.



99/158



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

884363/2023

Atividade concluída

3115
Página 1/14

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ ANTONIO RANGRAB** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230618610** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/02/2023** Baixada em: **13/04/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Município de Balsas**
Endereço do contratante: **PRAÇA Prof. Joca Rego**

CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Nº: **121**

Complemento:

Bairro: **centro**

Cidade: **Balsas**

UF: **MA**

CEP: **65800000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 1.360.071,91**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO S/D**

Complemento:

Nº: **S/N**

Cidade: **BALSAS**

Bairro: **PORTO DO IZIDORO**

UF: **MA**

CEP: **65800000**

Coordenadas Geográficas: **-8.704676, -46.559176**

Data de início: **14/02/2022**

Conclusão efetiva: **10/07/2023**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **Município de Balsas**

CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.7 - DE INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE VÁCUO 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado;**

Observações

Execução de obras de uma reforma e ampliação de uma Escola Municipal, localizada no Povoado São Benedito, Porto do Izidoro, Zona Rural, município de Balsas (MA), com área existente de 281,87m², área de ampliação 796,46m², tendo uma área total de 1.078,33 m².

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 14.4 PLANTIO E 25.0 POÇO ARTESIANO (COMPLETO), POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 20/04/2023, às 12:21.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

884363/2023

Atividade concluída

3146

Página 2/14

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 884363/2023
20/04/2023, 12:15
Y4aZ0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y4aZ0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 20/04/2023, às 12:21.



101/658

3147

**PREFEITURA DE
BALSAS**
Estruturando a construção da cidade que queremos

Balsas (MA), 30 de março de 2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA /SERVIÇO

Contrato / Convênio:	CONTRATO Nº 395/2022
Local de realização:	Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)
Período de realização:	Início: 14/02/2022 Conclusão: 30/03/2023

DADOS DO CONTRATANTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Balsas - MA
CNPJ:	06.441.430/0001-25

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Nome:	Prefeitura Municipal de Balsas - MA
CNPJ:	06.441.430/0001-25

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Razão Social:	CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda.
CNPJ:	02.354.503/0001-90



DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome Completo:	Luiz Antônio Rangrab
Título Profissional:	Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP):	2205900900
Registro no CREA:	4695 RS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Reforma e ampliação de uma Escola Municipal São Benedito, localizada no Povoado Porto do Izidoro, Zona Rural, município de Balsas (MA), com área existente de 281,87m², área de ampliação 796,46m², tendo uma área total de 1.078,33 m², conforme contrato nº 395/2022, de acordo com Planilha de Quantidades anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

Representante do Contratante:  Higino Secretário Municipal de Educação Matrícula: 6324-2	Responsável Técnico do Contratante:  JOSE CASSIO ALVES LIMA ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA: 111697653-6
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	ENGENHEIRO CIVIL - FISCALIZAÇÃO DA OBRA MATRICULA Nº 7827-2

Prefeitura Municipal de Balsas, com sede na Praça
Prof. João Rêgo, nº 121, Centro, BALSAS-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023 emitida



Certidão nº 884363/2023
20/04/2023, 12:21

Chave de Impressão: Y4aZO
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 1 folhas



102/158

3148
P

Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ. 02.354.503/0001-90

PANILHA DE QUANTIDADES

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - Reforma		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	142,40
1.3	Retirada de piso cimentado	m²	226,41
1.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	98,98
2	SERVIÇOS PRELIMINARES - Ampliação		
2.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	m²	1.092,76
2.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	145,00
3	SUPERESTRUTURA - Reforma		
3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	27,00
3.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	17,00
4	SUPERESTRUTURA - Ampliação		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	127,66
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	38,29
4.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	118,21
4.4	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X.	m²	349,15
4.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	47,95
4.6	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.199,10
4.7	ARMACAO DE ACO CA-50 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	801,50
4.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	54,00
4.9	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	36,00
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS - Ampliação		
5.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	10,21
5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS.	m²	159,57
6	SISTEMA DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL - Reforma		
6.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	291,66
6.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	291,66
6.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00
6.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	357,49
6.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	357,49
6.6	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOIS	m²	357,49
6.7	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	258,56
7	SISTEMA DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL -Ampliação		
7.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00
7.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	614,90
7.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	614,90

Prefeitura Municipal de Balsas, com sede na Praça
Prof. Joca Régio, nº 121, Centro, BALSAS-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023 emitida



Certidão nº 884363/2023
20/04/2023, 12:21


Chave de Impressão: Y4aZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas



103/158

3149



Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ: 02.354.503/0001-90

PANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant.
7.4	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAO	m²	614,90
7.5	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	336,19
7.6	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	62,70
7.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8,52
7.8	CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00
7.9	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	2,00
7.10	CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	6,00
8	VEDAÇÃO INTERNA E FORROS - Ampliação		
8.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	596,21
8.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	851,08
9	ESQUADRIAS - Reforma		
9.1	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	50,00
9.2	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	m²	4,00
9.3	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	m²	24,57
9.4	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	m²	15,00
9.5	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
10	ESQUADRIAS - Ampliação		
10.1	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	14,00
10.2	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	m²	1,00
10.3	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	m²	24,57
10.4	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	m²	10,00
10.5	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
11	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - Reforma		
11.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1.680,86
11.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	230,10
11.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1.680,86
12	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - Ampliação		
12.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	21,30
12.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	10,83
12.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	21,30
13	SISTEMA DE PISOS - Reforma		
13.1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	180,44
13.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	180,44
13.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	66,91

Prefeitura Municipal de Balsas, com sede na Praça

Prof. Joca Régio, nº 121, Centro, BALSAS-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023



Certidão nº 884363/2023

20/04/2023, 12:21


Chave de Impressão: Y4a20

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas



104/158

3150



Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA.

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ. 02.354.503/0001-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023



Certidão nº 884363/2023
20/04/2023, 12:21

Chave de Impressão: Y4a20

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas

PANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant.
13.4	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020		
14	SISTEMA DE PISOS - Ampliação		180,44
14.1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	466,29
14.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	194,01
14.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	466,29
14.4	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	133,39
14.5	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	466,29
15	PINTURAS E ACABAMENTOS - Reforma		
15.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	776,88
15.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	400,59
15.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	216,00
15.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	616,59
15.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	161,79
16	PINTURAS E ACABAMENTOS - Ampliação		
16.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2.209,19
16.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	891,81
16.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.317,38
16.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.727,85
16.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	481,34
17	LOUÇAS E METAIS - Reforma		
17.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
17.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
17.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
17.4	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
17.5	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
17.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
17.7	BANCADA DE GRÁNITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
17.8	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
18	LOUÇAS E METAIS - Ampliação		
18.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
18.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
18.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
18.4	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
19	CASA DE BOMBAS - Ampliação		
19.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	11,90
19.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	6,52
19.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,20

Prefeitura Municipal de Balsas, com sede na Praça
Prof. Joca Régio, nº 121, Centro, BALSAS-MA



105/158



3151
Jo

Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ. 02.354.503/0001-90

PANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant
19.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015.	m³	5,69
19.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014.	m²	76,18
19.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014.	m²	144,26
19.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	26,48
19.8	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUCTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	23,85
19.9	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA-TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	23,85
19.10	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	97,35
19.11	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	97,35
19.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	385,10
19.13	ARMACAO ACO C45-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	58,90
19.14	ARMACAO DE ACO C45-50, DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	15,05
19.15	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	12,46
19.16	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	4,53
19.17	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	31,14
19.18	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	31,14
19.19	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	6,64
19.20	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	7,03
19.21	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	1,00
19.22	ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO S/PROTEÇÃO	M	2,50
20	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Ampliação		
20.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	38,77
20.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	54,71
20.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	6,10
20.4	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	1,00
20.5	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	13,00
20.6	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
20.7	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00
20.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00

Prefeitura Municipal de Balsas, com sede na Praça
Prof. Joca Régio, nº 121, Centro, BALSAS-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023
emitida em



Certidão nº 884363/2023
20/04/2023, 12:21


Chave de Impressão: Y4aZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas



106/158

3152



Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ. 02.354.503/0001-90

PANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant.
20.9	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
20.10	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
20.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
20.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
20.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
20.14	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
20.15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00
20.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
20.17	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
20.18	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00
20.19	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
20.20	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
20.21	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
20.22	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
21	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - Ampliação		
21.1	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	27,73
21.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	11,27
21.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	16,98
21.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
21.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
21.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00
21.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
21.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
21.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18,00
21.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00

Prefeitura Municipal de Balsas, com sede na Praça
Prof. Joca Rêgo, nº 121, Centro, BALSAS-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023 emitida




Certidão nº 884363/2023
20/04/2023, 12:21
Chave de Impressão: Y4a20

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas



107/158

3153



Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRIIL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ. 02.354.503/0001-90

PANHUA DE QUANTIDADES

Item	Descrição	Und	Quant.
21.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
21.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	3,00
21.13	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	4,00
21.14	LUIVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
21.15	LUIVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
21.16	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
21.17	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	7,00
21.18	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
21.19	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	3,00
21.20	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
21.21	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	4,00
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Ampliação		
22.1	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00
22.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	108,00
22.3	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00
22.4	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	112,00
22.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,70
22.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	395,24
22.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	187,48
22.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,69
22.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,40
22.10	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.158,27
22.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.947,75
22.12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	764,45
22.13	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	227,71
22.14	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	112,00
22.15	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	19,00
22.16	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
22.17	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
22.18	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00

Prefeitura Municipal de Balsas, com sede na Praça
Prof. Joca Rego, nº 121 Centro, BALSAS-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023



Certidão nº 884363/2023

20/04/2023, 12:21

Chave de Impressão: Y4a20

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 20/04/2023, às 12:21.



108/158

3154



Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ. 02.354.503/0001-90

PANHIA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant.
22.19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
22.20	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	52,00
22.21	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
22.22	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
22.23	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
22.24	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00
22.25	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
22.26	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
22.27	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
22.28	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRÍPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
22.29	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00
22.30	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00
22.31	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - Ampliação		
23.1	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA À DIREITA 25x10cm NBR 13434-2:2004	UN	6,00
23.2	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA À ESQUERDA 25x10cm NBR 13434-2:2004	UN	5,00
23.3	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PARA FLUXO DE SAÍDA 25x10cm NBR 13434-2:2004	UN	2,00
23.4	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA DE FLUXO DE RAMPAS PARA DEFICIENTES 25x10cm NBR 13434-2:2004	UN	1,00
23.5	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm NBR 13434-2:2004	UN	3,00
23.6	PLACA DE SINALIZACAO DE EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE E ANTI-CHAMA 25x10cm NBR 13434-2:2004	UN	8,00
23.7	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00
23.8	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA À FRENTE 25x10cm NBR 13434-2:2004	UN	2,00
23.9	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE DE PORTÃO DE EMERGENCIA 25x10cm NBR 13434-2:2004	UN	5,00
23.10	EXTINTOR PO QUÍMICO SECO 6kg ABC NBR 12693	UN	5,00
23.12	SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO/SIMILAR	UN	2,00
23.14	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
23.15	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
23.16	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	81,34
23.17	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
23.18	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	24,00

Prefeitura Municipal de Balsas, com sede na Praça
Prof. Joca Régio, nº 121 Centro, BALSAS-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023



Certidão nº 884363/2023
20/04/2023, 12:21


Chave de Impressão: Y4aZO

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas



109/158

3155



Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ: 02.354.503/0001-90

PANILHA DE QUANTIDADES

Item	Descrição	Und	Quant.
23.19	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
23.20	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00
23.21	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
23.22	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
23.23	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	22,00
23.24	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	12,00
23.25	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	20,00
23.26	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
23.27	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00
23.28	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00
23.29	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
23.30	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	1,00
23.31	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
23.32	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
23.33	Fornecimento e Assentamento de Bucha de Redução em Ferro Galvanizado DN 1.1/2" x 1"	un	3,00
23.34	Registro globo angular 90° para hidrante, d=2 1/2", exclusivê tampão com corrente	un	1,00
23.35	Tanque de pressão capacidade 30 lt (p/Incendio)	un	1,00
23.36	Pressostato 0 a 10 kgf/cm2	un	1,00
23.37	Conjunto de monômetro O-100 bar, para bomba injetora manual de Putzmeister ou similar	un	1,00
23.38	Cantoneira em ferro 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"	M	2,00
23.39	Barra roscada zincada ø 5/16"	m	1,00
23.40	Porca sextavada 5/16"	un	12,00
23.41	Arruela de pressão 5/16"	un	12,00
23.42	Flange ferro galvanizado d=2 1/2"	un	2,00
23.43	Niple duplo de ferro galvanizado d=1/4"	un	1,00
23.44	Barra chata de ferro 2.1/2" x 3/8" (4,75 kg/m)	kg	10,00
23.45	Joelho 90° ferro galvanizado d=1"	un	2,00
23.46	Barra chata de ferro 1.1/2" x 3/8" (2,85 kg/m)	kg	10,00
23.51	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO QUEBRA VIDRO	UN	2,00
23.52	FIO DE COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 1,5MM2	M	75,00
23.53	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
23.54	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
23.55	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
23.56	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
23.57	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA	m²	81,64
24	INSTALAÇÃO DE GÁS - Ampliação		
24.1	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00
25	POÇO ARTESIANO - Ampliação		
25.1	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M)	M	50,00
25.2	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 50 A 100 M)	M	50,00
25.3	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 100 A 150 M)	M	15,00

Prefeitura Municipal de Balsas, com sede na Praça
Prof. Joca Rêgo, nº 121, Centro, BALSAS-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023



Certidão nº 884363/2023

20/04/2023, 12:21


Chave de Impressão: Y4aZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas



110/158

3156



Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ: 02.354.503/0001-90

PANILHA DE QUANTIDADES

Item	Descrição	Und	Quant.
25.4	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M	M	80,00
25.5	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M	M	35,00
25.6	INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC	M	80,00
25.7	INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC	M	35,00
25.8	CENTRALIZADORES EM AÇO 6" X 14"	UN	10,00
25.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRE-FILTRO	m³	9,32
25.10	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA	H	12,00
25.11	LIMPEZA COM COMPRESSOR	H	24,00
25.12	DESINFECÇÃO	m³	3,00
25.13	TESTE DE PRODUÇÃO COM BOMBA	H	24,00
25.14	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL, POTENCIA- MAIOR QUE 5 ATE 10 CV	UN	1,00
25.15	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50; INCLUSIVE LUVAS	M	1,00
25.16	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	12,48
25.17	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	11,09
25.18	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,26
25.19	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m²	9,60
25.20	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	73,22
25.21	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	47,80
25.22	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,10
25.23	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	3,10
25.24	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SÍMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	m²	18,60
25.25	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	91,52
25.26	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	162,62
25.27	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4,72
25.28	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	4,72
25.29	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	36,00
25.30	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,80
25.31	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	72,00
25.32	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	162,00
25.33	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	162,00

Prefeitura Municipal de Balsas, com sede na Praça
Prof. Joca Régio, nº 121, Centro, BALSAS-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023,
em 20/04/2023
emitida



Certidão nº 884363/2023
20/04/2023, 12:21

Chave de Impressão: Y4a20

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 20/04/2023, às 12:21.



111/158



Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado: Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ: 02.354.503/0001-90

PANILHA DE QUANTIDADES

Item	Descrição	Und	Quant.
25.34	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	8,00
25.35	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	4,00
25.36	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
25.37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
25.38	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	2,00
25.39	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
25.40	CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
25.41	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	2,00
25.42	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	6,00
25.43	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 25,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
25.44	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	8,00
25.45	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
25.46	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	m²	18,00
25.47	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	18,00
25.48	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	2,69
25.49	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO, (DE ESPESURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	m²	18,00
25.50	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAS	m²	162,00
25.51	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA ÀS EXPENSAS DO EMPREITEIRO (A MESMA SERÁ ACEITA SE ESTIVER DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM A MATRÍCULA E NOME DO SERVIDOR DA CAEMA QUE EFETUOU A COLETA)	UN	1,00
25.56	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16	M	40,00
25.57	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO	UN	1,00
25.59	Conjunto moto-bomba Schneider motor 10CV, trifásico (ou similar)	un	1,00
25.60	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	817,38
25.61	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	25,00
25.62	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3,600,00
26	MUDANÇA DA TORRE DE INTERNET - Ampliação		
26.1	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_05/2017	m³	10,00
26.2	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
27	TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
27.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	28.000,00
27.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	16.000,00
28	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		

Prefeitura Municipal de Balsas, com sede na Praça
Prof. Joca Rêgo, nº 121, Centro, BALSAS-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023



Certidão nº 884363/2023
20/04/2023, 12:21

Chave de Impressão: Y4aZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas



112/158

3158



Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA.

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ: 02.354.503/0001-90

PANELHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant.
28.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	420,00
28.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	420,00
28.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00
29	SERVIÇOS FINAIS		
29.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.078,33

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

Representante do Contratante:

Higino Lopes Sá
 Higino Lopes Sá
 Secretário Municipal de Educação
 Matrícula: 6324-2

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Responsável Técnico do Contratante:

João Cassio Alves Lima
 JOÃO CÁSSIO ALVES LIMA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-MA: 111697653-6

ENGENHEIRO CIVIL - FISCALIZAÇÃO DA OBRA
 MATRÍCULA Nº 7827-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023 em
 emitida



Certidão nº 884363/2023
 20/04/2023, 12:21

Chave de Impressão: Y4aZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas

Prefeitura Municipal de Balsas, com sede na Praça
 Prof. Joca Régio, nº 121, Centro, BALSAS-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 20/04/2023, às 12:21.



113/158

8-13

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



CONSRL Construtora Ripardo LTDA.

CNPJ: 02.354.503/0001-90 -Av. Santos Dumont, nº 92-A, Centro,
Tasso Fragoso MA

3159

**DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DO LICITANTE INDICANDO O
RESPONSÁVEL TÉCNICO.**

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS – MA.

Secretaria Municipal Permanente de Licitação e Contratos.

NESTA.

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2023 – LOTE II


Prezado Senhor,

A **CONSRL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, sediada na cidade de Tasso Fragoso – MA, Av. Santos Dumont, nº. 92 A, Centro, CEP. 65.820-000, por intermédio de seu representante legal Sr. José Inácio Castro Ripardo, portador) da Carteira de Identidade nº 0535384620146 – SESP MA e do CPF nº 121.907.723-20, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, indicar o Engenheiro civil LUIZ ANTÔNIO RANGRAB, inscrito no CREA, sob nº 220590090-0, portador da CI nº5022348162-SSP-RS, como responsável técnico na execução dos serviços objeto da CONCORRÊNCIA PÚBLICA em epigrafe.

Tasso Fragoso (MA), 02 de fevereiro de 2024.



LUIZ ANTÔNIO RANGRAB
Engenheiro Civil
R.G. 5022348162-SSP-RS
CPF. 211.897.490-68
CREA Nº 220590090-0



CONSRL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
CNPJ. 02.354.503/0001-90
José Inácio Castro Ripardo
R. G nº. 0535384620146 – SESP MA
CPF nº. 121.907.723-20

114/158



CONSRIL Construtora Ripardo LTDA.

CNPJ: 02.354.503/0001-90 -Av. Santos Dumont, nº 92-A, Centro,
Tasso Fragoso MA

3160

À
Prefeitura Municipal de Balsas– MA.
Comissão Permanente de Licitação - CPL

Ref. Concorrência Pública nº 10/2023 – Processo Administrativo nº 56503/2023-
LOTE II

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO**

Prezado Senhor,

A **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, sediada na cidade de Tasso Fragoso – MA, Av. Santos Dumont, nº. 92 A, Centro, CEP. 65.820-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Inácio Castro Ripardo, portador da Carteira de Identidade nº 0535384620146 – SESP MA e do CPF nº 121.907.723-20, **DECLARA**, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe.

Tasso Fragoso (MA), 02 de fevereiro de 2024.

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
CNPJ. 02.354.503/0001-90
José Inácio Castro Ripardo
R. G nº. 0535384620146 – SESP MA
CPF nº. 121.907.723-20

115/158



CONSRIL Construtora Ripardo LTDA.

CNPJ: 02.354.503/0001-90 -Av. Santos Dumont, nº 92-A, Centro,
Tasso Fragoso MA

3161

À
Prefeitura Municipal de Balsas – MA.
Comissão Permanente de Licitação - CPL

**Ref. Concorrência Pública nº 10/2023 – Processo Administrativo nº 56503/2023-
LOTE II**

**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAÇÃO FEDERAL**

Prezados Senhores,

A **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA LTDA**, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, sediada na cidade de Tasso Fragoso – MA, Av. Santos Dumont, nº. 92 A, Centro, CEP. 65.820-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Inácio Castro Ripardo, portador da Carteira de Identidade nº 0535384620146 – SESP MA e do CPF nº 121.907.723-20, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.
() **RESSALVA**: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Tasso Fragoso (MA), 02 de fevereiro de 2024.

.....
CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
CNPJ. 02.354.503/0001-90
José Inácio Castro Ripardo
R. G nº. 0535384620146 – SESP MA
CPF nº. 121.907.723-20



CONSRIL Construtora Ripardo LTDA.

CNPJ: 02.354.503/0001-90 -Av. Santos Dumont, nº 92-A, Centro, 3162
Tasso Fragoso MA

[Handwritten signature]

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2023
Processo Administrativo nº 56503/2023
LOTE II – PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO
QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA

[Handwritten signatures]

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição - Balsas

CERTJUDONE-SJDB - 522024

Código de validação: CE387D682B

Número da guia: 24050901001696595.

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA; RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL**

USANDO da faculdade que me confere a Lei, com base no PROVIMENTO Nº 16, DE 28 DE ABRIL DE 2022(CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO MARANHÃO) CERTIFICO que, dando buscas nos sistemas ThemisPG e PJe (Processo Judicial Eletrônico) nesta Comarca de Balsas/MA referentes às **VARAS DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL DA JUSTIÇA COMUM**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES** tramitando contra **CONSRIL – CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - CNPJ: 02.354.503/0001-90**.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Balsas, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Esmaragdo de Sousa e Silva”, nesta cidade de Balsas, Estado do Maranhão. Eu, Secretário Judicial de Distribuição, consultei, digitei e assino. Balsas/MARANHÃO.

OBSERVAÇÕES:

- 1 - O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
- 2 - As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
- 3 - Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 149 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
- 4 - Esta certidão não contempla os feitos distribuídos em segredo de justiça em outras comarcas ou que tenham sido solicitadas por terceiros;
- 5 - Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura digital do servidor responsável
- 6 - A autenticidade deste documento pode ser comprovada mediante consulta no sistema JURISCONSULT no sítio da internet do Tribunal de Justiça do Maranhão: <https://jurisconsult.tjma.jus.br/#/certidao-search-state-certificate-form>

JOAQUIM YOSHITO GOMES TAKEMOTO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição - Balsas
Matrícula 112995



CERTJUDONE-SJDB - 522024 / Código: CE387D682B
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

119/158



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

3164

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição - Balsas

Documento assinado. BALSAS, 22/01/2024 09:52 (JOAQUIM YOSHITO GOMES TAKEMOTO)



CERTJUDONE-SJDB - 522024 / Código: CE387D682B
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

2
119/158

3165

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENTA
 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A
 Bairro: CENTRO
 Cidade: TASSO FRAGOSO - MA
 NIRE: 21200422232
 Folha: 00001

Emp.: 155
 Fone: (99) 98827-4977

CEP: 65.820-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Data do NIRE: 04/02/1998

BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2022
ATIVO

Contas Contábeis

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA
 Caixa

BANCOS
 Banco do Brasil SA

CLIENTES

CLIENTES NACIONAIS
 BANCO DO BRASIL S-A

Vendas a Prazo a Receber
 (-)Provisão pra Créditos de Liquidação duvidosa
 Duplicatas a Receber

ATIVO NÃO CIRCULANTE

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO
 Duplicatas a Receber

ATIVO IMOBILIZADO

BENS E DIREITOS EM USO
 Terrenos
 Máquinas e Equipamentos
 Móveis e Utensílios
 Veículos
 Computadores e Periféricos

DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA
 (-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos
 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios
 (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos
 (-)Depreciação Acumulada Veículos

Valor
 1.208.157,58
 535.016,31
 359.117,62
 75.839,69
 75.839,69
 283.277,93
 283.277,93
 175.898,69
 115.155,00
 115.155,00
 60.743,69
 (9.924,98)
 70.668,67
 673.141,27
 220.401,00
 220.401,00
 220.401,00
 452.740,27
 676.310,10
 330.000,00
 114.509,00
 28.401,10
 180.300,00
 23.100,00
 (223.569,83)
 (31.374,94)
 (12.871,97)
 (10.469,72)
 (168.853,20)

ADMINISTRADOR: EDINALDO COSTA ROMA
 RG: 4490255/PC/PA
 CPF: 970.428.543-49

CONTADOR: EMÍLIO PORTELA RIBEIRO
 CPF: 017.382.613-01
 CRC: CE022457O6T MA
 RG: 136775120006/SSP/MA

120/158

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A
Bairro: CENTRO
Cidade: TASSO FRAGOSO - MA
NIRE: 21200422232
Folha: 00002

Emp.: 155
Fone: (99) 98827-4977

CEP: 65.820-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 04/02/1998

BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2022
PASSIVO

Contas Contábeis

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES

Fornecedores a Pagar

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

Salários a Pagar

Previdência Social a Pagar

FGTS a Pagar

Pro Labore a Pagar

OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS

ISS a Recolher

PIS a Recolher

COFINS a Recolher

Contribuição Social a Pagar

IRPJ a Pagar

OUTRAS OBRIGAÇÕES

Aluguéis a Pagar

Títulos a Pagar

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO

OUTRAS OBRIGAÇÕES

Contas a Pagar

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL REALIZADO

Capital Subscrito

RESERVAS

RESERVAS DE LUCROS

Reservas Legal

Reserva de Lucros a Realizar

Reserva Especial

RESULTADO ACUMULADO

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Lucros Acumulados

Resultado do Exercício - Período Anterior ao

Balanco

Resultado do Exercício - Período do Balanco

Valor

1.208.157,58

62.146,09

9.634,06

9.634,06

21.085,00

12.700,00

1.407,00

978,00

6.000,00

11.146,99

1.573,00

978,00

4.127,10

1.394,25

3.074,64

20.280,04

3.695,69

16.584,35

14.361,08

14.361,08

14.361,08

14.361,08

1.131.650,41

600.000,00

600.000,00

600.000,00

218.795,45

218.795,45

79.280,45

78.015,99

61.499,01

312.854,98

312.854,98

94.185,14

155.069,92

63.599,90

ADMINISTRADOR: EDINALDO COSTA ROMA
RG: 4490255/PC/PA
CPF: 970.428.543-49

CONTADOR: EMÍLIO PORTELA RIBEIRO
CPF: 017.382.613-01
CRC: CE02245706T MA
RG: 136775120006/SSP/MA

121/158

3167

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENTA
 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A
 Bairro: CENTRO
 Cidade: TASSO FRAGOSO - MA
 NIRE: 21200422232
 Folha: 00004

Emp.: 155
 Fone: (99) 98827-4977

CEP: 65.820-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Data do NIRE: 04/02/1998

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2022 A 31/12/2022
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	512.915,48
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	512.915,48
Prestação de Serviço [Tributado Pelo ISSQN]	512.915,48
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(83.259,17)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(83.259,17)
ISS - (s/ Vendas/Serviços)	(19.206,00)
PIS - (s/ Vendas/Serviços)	(11.583,25)
COFINS - (s/ Vendas/Serviços)	(52.469,92)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	429.656,31
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	429.656,31
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(350.449,37)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(350.449,37)
Gastos Com Pessoal - (Administrativas)	(245.076,50)
Remuneração - (Administrativas)	(214.700,00)
Salários e Rendimentos	(214.700,00)
Encargos Sociais - (Administrativas)	(30.376,50)
Previdência Social - (Administrativas)	(18.465,00)
FGTS - (Administrativas)	(11.911,50)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(105.372,87)
Material de Expediente	(1.083,75)
Depreciações	(59.416,20)
Energia Elétrica	(4.794,75)
Despesas com Veículos - (Administrativas)	(2.634,22)
Aluguéis e Condomínio - (Administrativas)	(36.000,00)
Outras Despesas	(1.443,95)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	79.206,94
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	79.206,94
PROVISÕES	(15.607,04)
Provisões	(15.607,04)
Provisão para o IRPJ	(10.453,63)
Provisão para Contribuição Social	(5.153,41)
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	63.599,90
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	63.599,90

ADMINISTRADOR: EDINALDO COSTA ROMA
 RG: 4490255/PC/PA
 CPF: 970.428.543-49

CONTADOR: EMÍLIO PORTELA RIBEIRO
 CPF: 017.382.613-01
 CRC: CE02245706T MA
 RG: 136775120006/SSP/MA

122/158



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01738261301	EMILIO PORTELA RIBEIRO
97042854349	EDINALDO COSTA ROMA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2023 16:43 SOB N° 20230416152.
PROTOCOLO: 230416152 DE 28/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304194870. CNPJ DA SEDE: 02354503000190.
NIRE: 21200422232. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/02/2023.
CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

123/158

3169

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 17, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP, município Tasso Fragoso, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, Número de Registro (NIRE) 21200422232.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/02/1998

Ato constitutivo: 21200422232

Tasso Fragoso, 01/01/2022

EMILIO PORTELA RIBEIRO
CONTADOR
CRC/MA 022457/06

EDINALDO COSTA ROMA
Administrador, Sócio
CPF 970.428.543-49

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
124/158

LIVRO DIÁRIO
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A
Bairro: CENTRO
Cidade: TASSO FRAGOSO - MA
Folha: 00002 Livro: 00001

Emp.: 155
Fone: (99) 98827-4977

CEP: 65.820-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000532	Salários a Pagar	05/01/2022	VLR REF. PAGTO SALARIOS	12.500,00	
0000000005	Caixa	05/01/2022	VLR REF. PAGTO SALARIOS		12.500,00
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/01/2022	VLR REF. PAGTO PRO LABORE	3.000,00	
0000000005	Caixa	05/01/2022	VLR REF. PAGTO PRO LABORE		3.000,00
	TOTAIS DO DIA			15.500,00	15.500,00
0000000534	FGTS a Pagar	07/01/2022	VLR REF. PAGTO FGTS	975,00	
0000000005	Caixa	07/01/2022	VLR REF. PAGTO FGTS		975,00
	TOTAIS DO DIA			975,00	975,00
0000000005	Caixa	09/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8.385,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut: 09/01/2022		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		8.385,00
	TOTAIS DO DIA			8.385,00	8.385,00
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/01/2022	VLR REF. PAGTO ISS	1.320,00	
0000000005	Caixa	10/01/2022	VLR REF. PAGTO ISS		1.320,00
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Ad: 10/01/2022		VLR REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
0000000005	Caixa	10/01/2022	VLR REF. PAGTO ALUGUEL		3.000,00
0000001617	Energia Elétrica	10/01/2022	VLR REF. PAGTO ENERGIA	345,25	
0000000005	Caixa	10/01/2022	VLR REF. PAGTO ENERGIA		345,25
	TOTAIS DO DIA			4.665,25	4.665,25
0000001601	Material de Expediente	16/01/2022	VLR REF. PAGTO MAT. EXPEDIENTE	67,53	
0000000005	Caixa	16/01/2022	VLR REF. PAGTO MAT. EXPEDIENTE		67,53
	TOTAIS DO DIA			67,53	67,53
0000000005	Caixa	17/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.895,21	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut: 17/01/2022		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		5.895,21
	TOTAIS DO DIA			5.895,21	5.895,21
0000000005	Caixa	19/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.000,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut: 19/01/2022		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		14.000,00
	TOTAIS DO DIA			14.000,00	14.000,00
0000000533	Previdência Social a Pagar	20/01/2022	VLR REF. PAGTO INSS	1.400,00	
0000000005	Caixa	20/01/2022	VLR REF. PAGTO INSS		1.400,00
	TOTAIS DO DIA			1.400,00	1.400,00
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/01/2022	VLR REF. PAGTO PIS	994,00	
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviços)	25/01/2022	VLR REF. PAGTO COFINS	3.735,92	
0000001647	Outras Despesas	25/01/2022	VLR REF. PAGTO DESPESAS	132,95	
0000000005	Caixa	25/01/2022	VLR REF. PAGTO DESPESAS		4.862,87
	TOTAIS DO DIA			4.862,87	4.862,87
0000000005	Caixa	26/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.620,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut: 26/01/2022		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		3.620,00
	TOTAIS DO DIA			3.620,00	3.620,00
0000001794	Provisão para Contribuição S	30/01/2022	DESPESAS COM CSLL REF. 4º TRIMESTRE 2020	905,41	
0000000005	Caixa	30/01/2022	DESPESAS COM CSLL REF. 4º TRIMESTRE 2020		905,41
	TOTAIS DO DIA			905,41	905,41
0000001793	Provisão para o IRPJ	31/01/2022	DESPESAS COM IRPJ REF. 4º TRIMESTRE 2020	2.258,63	
0000000005	Caixa	31/01/2022	DESPESAS COM IRPJ REF. 4º TRIMESTRE 2020		2.258,63
0000000392	(-)Depreciação Acumulada IV	31/01/2022	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada IV	31/01/2022	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	31/01/2022	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada V	31/01/2022	DEPRECIACÃO VEICULOS		2.991,05
0000001610	Depreciações	31/01/2022	DEPRECIACÃO MENSAL IMOBILIZADO	4.951,35	
	TOTAIS DO DIA			7.209,98	7.209,98
	TOTAIS DO MES			67.486,25	67.486,25
0000001554	Salários e Rendimentos	05/02/2022	VLR REF. PAGTO SALARIOS	12.700,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/02/2022	VLR REF. PAGTO PRO LABORE	6.000,00	
0000000005	Caixa	05/02/2022	VLR REF. PAGTO SALARIOS		18.700,00
	TOTAIS DO DIA			18.700,00	18.700,00
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Ad: 10/02/2022		VLR. REF. PAGTO ALUGEL	3.000,00	
0000001617	Energia Elétrica	10/02/2022	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA	532,90	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/02/2022	VRL. REF. PAGTO ISS	1.315,00	
0000000005	Caixa	10/02/2022	VLR REF. PAGTO DESPESAS		4.847,90
	TOTAIS DO DIA			4.847,90	4.847,90
0000000005	Caixa	14/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.595,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut: 14/02/2022		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		14.595,00
	TOTAIS DO DIA			14.595,00	14.595,00
0000001571	Previdência Social - (Adminis	20/02/2022	VLR. REF. PAGTO INSS	1.395,00	
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/02/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS	976,00	
0000000005	Caixa	20/02/2022	VLR REF. PAGTO IMPOSTOS		2.371,00
	TOTAIS DO DIA			2.371,00	2.371,00
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/02/2022	VLR. REF. PAGTO PIS	1.003,94	
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviç	25/02/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.375,00	

LIVRO DIÁRIO
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A
Bairro: CENTRO
Cidade: TASSO FRAGOSO - MA
Folha: 00003 Livro: 00001

Emp.: 155
Fone: (99) 98827-4977

CEP: 65.820-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	25/02/2022	VLR REF. PAGTO IMPOSTOS		
0000000005	Caixa	25/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.378,94
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut]	25/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.990,00	
	TOTAIS DO DIA				12.990,00
0000001601	Material de Expediente	27/02/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI	18.368,94	18.368,94
0000000005	Caixa	27/02/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI	25,45	
	TOTAIS DO DIA			25,45	25,45
0000000392	(-)Depreciação Acumulada IV	28/02/2022	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada IV	28/02/2022	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	28/02/2022	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada V	28/02/2022	DEPRECIACÃO VEICULOS		2.991,05
0000001610	Depreciações	28/02/2022	DEPRECIACÃO MENSAL IMOBILIZADO	4.951,35	
	TOTAIS DO DIA			4.951,35	4.951,35
	TOTAIS DO MES			63.859,64	63.859,64
0000001554	Salários e Rendimentos	05/03/2022	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	12.700,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/03/2022	VLR. REF. PAGTO PRO LABORE	6.000,00	
0000000005	Caixa	05/03/2022	VLR. REF. PAGTO PRO LABORE		18.700,00
	TOTAIS DO DIA			18.700,00	18.700,00
0000001617	Energia Elétrica	10/03/2022	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	385,15	
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Adi	10/03/2022	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/03/2022	VRL. REF. PAGTO ISS	1.410,00	
0000000005	Caixa	10/03/2022	VRL. REF. PAGTO ISS		4.795,15
	TOTAIS DO DIA			4.795,15	4.795,15
0000001601	Material de Expediente	11/03/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI	42,25	
0000000005	Caixa	11/03/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI		42,25
0000000005	Caixa	11/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut]	11/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.000,00
	TOTAIS DO DIA			5.042,25	5.042,25
0000001571	Previdência Social - (Adminis	20/03/2022	VLR. REF. PAGTO INSS	1.407,00	
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/03/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS	957,00	
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	20/03/2022	VLR. REF. PAGTO PIS	950,15	
0000000005	Caixa	20/03/2022	VLR. REF. PAGTO PIS		3.314,15
	TOTAIS DO DIA			3.314,15	3.314,15
0000000005	Caixa	21/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.800,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut]	21/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.800,00
	TOTAIS DO DIA			3.800,00	3.800,00
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviç	25/03/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.025,00	
0000000005	Caixa	25/03/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS		4.025,00
	TOTAIS DO DIA			4.025,00	4.025,00
0000001610	Depreciações	31/03/2022	DEPRECIACÃO MENSAL IMOBILIZADO	4.951,35	
0000000392	(-)Depreciação Acumulada IV	31/03/2022	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada IV	31/03/2022	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	31/03/2022	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada V	31/03/2022	DEPRECIACÃO VEICULOS		2.991,05
	TOTAIS DO DIA			4.951,35	4.951,35
	TOTAIS DO MES			44.627,90	44.627,90
0000000005	Caixa	03/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut]	03/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.000,00
	TOTAIS DO DIA			15.000,00	15.000,00
0000001554	Salários e Rendimentos	05/04/2022	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	12.700,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/04/2022	VLR. REF. PAGTO PRO LABORE	6.000,00	
0000000005	Caixa	05/04/2022	VLR. REF. PAGTO PRO LABORE		18.700,00
	TOTAIS DO DIA			18.700,00	18.700,00
0000001601	Material de Expediente	06/04/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI	62,50	
0000000005	Caixa	06/04/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI		62,50
	TOTAIS DO DIA			62,50	62,50
0000000005	Caixa	07/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.650,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut]	07/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.650,00
	TOTAIS DO DIA			8.650,00	8.650,00
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Adi	10/04/2022	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
0000001617	Energia Elétrica	10/04/2022	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	285,00	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/04/2022	VRL. REF. PAGTO ISS	1.350,00	
0000000005	Caixa	10/04/2022	VRL. REF. PAGTO ISS		4.635,00
	TOTAIS DO DIA			4.635,00	4.635,00
0000000005	Caixa	12/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.360,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut]	12/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.360,00
	TOTAIS DO DIA			7.360,00	7.360,00
0000001571	Previdência Social - (Adminis	20/04/2022	VLR. REF. PAGTO INSS	1.407,00	

LIVRO DIÁRIO
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A
Bairro: CENTRO
Cidade: TASSO FRAGOSO - MA
Folha: 00004 Livro: 00001

Emp.: 155
Fone: (99) 98827-4977

CEP: 65.820-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/04/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS	984,00	
0000000005	Caixa	20/04/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS		2.391,00
	TOTAIS DO DIA			2.391,00	2.391,00
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/04/2022	VLR. REF. PAGTO PIS	954,00	
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviços)	25/04/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.215,00	
0000000005	Caixa	25/04/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS		5.169,00
	TOTAIS DO DIA			5.169,00	5.169,00
0000000005	Caixa	26/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut]	26/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.000,00
	TOTAIS DO DIA			13.000,00	13.000,00
0000000005	Caixa	28/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.250,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut]	28/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.250,00
	TOTAIS DO DIA			5.250,00	5.250,00
0000001793	Provisão para o IRPJ	30/04/2022	DESPESAS COM IRPJ REF. 1º TRIMESTRE 2021	2.590,00	
0000001794	Provisão para Contribuição S	30/04/2022	DESPESAS COM CSLL REF. 1º TRIMESTRE 2021	1.215,00	
0000000005	Caixa	30/04/2022	DESPESAS COM CSLL REF. 1º TRIMESTRE 2021		3.805,00
0000001610	Depreciações	30/04/2022	DEPRECAÇÃO IMOBILIZADO	4.951,35	
0000000392	(-)Depreciação Acumulada N	30/04/2022	DEPRECAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada N	30/04/2022	DEPRECAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	30/04/2022	DEPRECAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada V	30/04/2022	DEPRECAÇÃO VEICULOS		2.991,05
	TOTAIS DO DIA			8.756,35	8.756,35
	TOTAIS DO MES			88.973,85	88.973,85
0000001554	Salários e Rendimentos	05/05/2022	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	12.700,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/05/2022	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE	6.000,00	
0000000005	Caixa	05/05/2022	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS		18.700,00
	TOTAIS DO DIA			18.700,00	18.700,00
0000001601	Material de Expediente	07/05/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI	39,50	
0000000005	Caixa	07/05/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI		39,50
	TOTAIS DO DIA			39,50	39,50
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Adi	10/05/2022	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
0000001617	Energia Elétrica	10/05/2022	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	265,00	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/05/2022	VRL. REF. PAGTO ISS	1.702,00	
0000000005	Caixa	10/05/2022	VRL. REF. PAGTO ISS		4.967,00
	TOTAIS DO DIA			4.967,00	4.967,00
0000001571	Previdência Social - (Adminis	20/05/2022	VLR. REF. PAGTO INSS	1.407,00	
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/05/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS	975,00	
0000000005	Caixa	20/05/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS		2.382,00
	TOTAIS DO DIA			2.382,00	2.382,00
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/05/2022	VLR. REF. PAGTO PIS	950,51	
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviços)	25/05/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.513,00	
0000000005	Caixa	25/05/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS		5.463,51
	TOTAIS DO DIA			5.463,51	5.463,51
0000001610	Depreciações	31/05/2022	DEPRECAÇÃO MENSAL IMOBILIZADO	4.951,35	
0000000392	(-)Depreciação Acumulada N	31/05/2022	DEPRECAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada N	31/05/2022	DEPRECAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	31/05/2022	DEPRECAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada V	31/05/2022	DEPRECAÇÃO VEICULOS		2.991,05
	TOTAIS DO DIA			4.951,35	4.951,35
	TOTAIS DO MES			36.503,36	36.503,36
0000001601	Material de Expediente	01/06/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI	103,85	
0000000005	Caixa	01/06/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI		103,85
	TOTAIS DO DIA			103,85	103,85
0000001554	Salários e Rendimentos	05/06/2022	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	12.700,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/06/2022	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE	6.000,00	
0000000005	Caixa	05/06/2022	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
	TOTAIS DO DIA			18.700,00	18.700,00
0000000005	Caixa	07/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut]	07/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.000,00
	TOTAIS DO DIA			15.000,00	15.000,00
0000001601	Material de Expediente	09/06/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI	75,39	
0000000005	Caixa	09/06/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI		75,39
	TOTAIS DO DIA			75,39	75,39
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Adi	10/06/2022	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
0000001617	Energia Elétrica	10/06/2022	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	372,00	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/06/2022	VRL. REF. PAGTO ISS	1.984,00	
0000000005	Caixa	10/06/2022	VRL. REF. PAGTO ISS		5.356,00
	TOTAIS DO DIA			5.356,00	5.356,00

127/158

LIVRO DIÁRIO

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP
CNPJ: 02.354.503/0001-90
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A
Bairro: CENTRO
Cidade: TASSO FRAGOSO - MA
Folha: 00005 Livro: 00001

IE: ISENT0

Emp.: 155
Fone: (99) 98827-4977

CEP: 65.820-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	15/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.400,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut]	15/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.400,00
	TOTAIS DO DIA			5.400,00	5.400,00
0000000005	Caixa	18/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.312,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut]	18/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.312,00
	TOTAIS DO DIA			8.312,00	8.312,00
0000001571	Previdência Social - (Adminis	20/06/2022	VL.R. REF. PAGTO INSS	1.407,00	
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/06/2022	VL.R. REF. PAGTO FGTS	979,50	
0000000005	Caixa	20/06/2022	VL.R. REF. PAGTO FGTS		2.386,50
	TOTAIS DO DIA			2.386,50	2.386,50
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/06/2022	VL.R. REF. PAGTO PIS	957,00	
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviç	25/06/2022	VL.R. REF. PAGTO COFINS	4.750,00	
0000000005	Caixa	25/06/2022	VL.R. REF. PAGTO COFINS		5.707,00
	TOTAIS DO DIA			5.707,00	5.707,00
0000000005	Caixa	26/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.000,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut]	26/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.000,00
	TOTAIS DO DIA			7.000,00	7.000,00
0000001610	Depreciações	30/06/2022	DEPRECIACÃO MENSAL IMOBILIZADO	4.951,35	
0000000392	(-)Depreciação Acumulada IV	30/06/2022	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada IV	30/06/2022	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	30/06/2022	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada V	30/06/2022	DEPRECIACÃO VEICULOS		2.991,05
	TOTAIS DO DIA			4.951,35	4.951,35
	TOTAIS DO MES			72.992,09	72.992,09
0000001554	Salários e Rendimentos	05/07/2022	VL.R. REF. PAGTO DE SALARIOS	12.700,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/07/2022	VL.R. REF. PAGTO DE PRO LABORE	6.000,00	
0000000005	Caixa	05/07/2022	VL.R. REF. PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
	TOTAIS DO DIA			18.700,00	18.700,00
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Adi	10/07/2022	VL.R. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
0000001617	Energia Elétrica	10/07/2022	VL.R. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA	392,85	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/07/2022	VL.R. REF. PAGTO ISS	1.085,00	
0000000005	Caixa	10/07/2022	VL.R. REF. PAGTO ISS		4.477,85
	TOTAIS DO DIA			4.477,85	4.477,85
0000000005	Caixa	12/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.670,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut]	12/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.670,00
	TOTAIS DO DIA			13.670,00	13.670,00
0000001571	Previdência Social - (Adminis	20/07/2022	VL.R. REF. PAGTO INSS	1.407,00	
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/07/2022	VL.R. REF. PAGTO FGTS	978,00	
0000000005	Caixa	20/07/2022	VL.R. REF. PAGTO FGTS		2.385,00
	TOTAIS DO DIA			2.385,00	2.385,00
0000001601	Material de Expediente	21/07/2022	VL.R. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI	108,00	
0000000005	Caixa	21/07/2022	VL.R. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI		108,00
	TOTAIS DO DIA			108,00	108,00
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/07/2022	VL.R. REF. PAGTO PIS	955,15	
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviç	25/07/2022	VL.R. REF. PAGTO COFINS	4.521,00	
0000000005	Caixa	25/07/2022	VL.R. REF. PAGTO COFINS		5.476,15
	TOTAIS DO DIA			5.476,15	5.476,15
0000001793	Provisão para o IRPJ	31/07/2022	DESPESAS COM IRPJ REF. 2º TRIMESTRE 2021	2.590,00	
0000001794	Provisão para Contribuição S	31/07/2022	DESPESAS COM CSLL REF. 2º TRIMESTRE 2021	1.521,00	
0000000005	Caixa	31/07/2022	DESPESAS COM CSLL REF. 2º TRIMESTRE 2021		4.111,00
0000001610	Depreciações	31/07/2022	DEPRECIACÃO MENSAL	4.951,35	
0000000392	(-)Depreciação Acumulada IV	31/07/2022	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada IV	31/07/2022	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	31/07/2022	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada V	31/07/2022	DEPRECIACÃO VEICULOS		2.991,05
	TOTAIS DO DIA			9.062,35	9.062,35
	TOTAIS DO MES			53.879,35	53.879,35
0000000005	Caixa	05/08/2022	NF nr 164 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	283.148,92	
0000000164	INSS a Compensar/deduzir c	05/08/2022	NF nr 164 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	13.031,92	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut]	05/08/2022	NF nr 164 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		296.180,84
	TOTAIS DO DIA			296.180,84	296.180,84
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Adi	10/08/2022	VL.R. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
0000001617	Energia Elétrica	10/08/2022	VL.R. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA	415,60	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/08/2022	VL.R. REF. PAGTO ISS	1.842,00	
0000000005	Caixa	10/08/2022	VL.R. REF. PAGTO ISS		5.257,60
	TOTAIS DO DIA			5.257,60	5.257,60
0000001601	Material de Expediente	12/08/2022	VL.R. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI	75,00	
0000000005	Caixa	12/08/2022	VL.R. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI		75,00

128/158

LIVRO DIÁRIO
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A
Bairro: CENTRO
Cidade: TASSO FRAGOSO - MA
Folha: 00006 Livro: 00001
Conta Nome da Conta Data Histórico

Emp.: 155
Fone: (99) 98827-4977
CEP: 65.820-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

					Débito	Crédito
0000001571	Previdência Social - (Adminis	20/08/2022	VLR. REF. PAGTO INSS		75,00	75,00
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/08/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS		1.407,00	
0000000005	Caixa	20/08/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS		975,00	
	TOTAIS DO DIA					2.382,00
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/08/2022	VLR. REF. PAGTO PIS		2.382,00	2.382,00
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviç	25/08/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS		975,50	
0000000005	Caixa	25/08/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS		4.521,00	
	TOTAIS DO DIA					5.496,50
0000001554	Salários e Rendimentos	31/08/2022	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS		5.496,50	5.496,50
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/08/2022	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE		12.700,00	
0000000005	Caixa	31/08/2022	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE		6.000,00	
0000001610	Depreciações	31/08/2022	DEPRECIACÃO MENSAL IMOBILIZADO			18.700,00
0000000392	(-)Depreciação Acumulada IV	31/08/2022	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.951,35	
0000000393	(-)Depreciação Acumulada IV	31/08/2022	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS			862,73
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	31/08/2022	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			661,33
0000000396	(-)Depreciação Acumulada V	31/08/2022	DEPRECIACÃO VEICULOS			436,24
	TOTAIS DO DIA					2.991,05
	TOTAIS DO MES				23.651,35	23.651,35
0000001554	Salários e Rendimentos	05/09/2022	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS		333.043,29	333.043,29
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/09/2022	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE		12.700,00	
0000000005	Caixa	05/09/2022	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE		6.000,00	
	TOTAIS DO DIA					18.700,00
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Adi	10/09/2022	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL		18.700,00	18.700,00
0000001617	Energia Elétrica	10/09/2022	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA		3.000,00	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/09/2022	VRL. REF. PAGTO ISS		593,00	
0000000005	Caixa	10/09/2022	VRL. REF. PAGTO ISS		1.680,00	
	TOTAIS DO DIA					5.273,00
0000000005	Caixa	11/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.273,00	5.273,00
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut	11/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.890,00	
	TOTAIS DO DIA					15.890,00
0000001601	Material de Expediente	12/09/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI		15.890,00	15.890,00
0000000005	Caixa	12/09/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI		87,00	
	TOTAIS DO DIA					87,00
0000001571	Previdência Social - (Adminis	20/09/2022	VLR. REF. PAGTO INSS		87,00	87,00
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/09/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS		1.407,00	
0000000005	Caixa	20/09/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS		973,00	
	TOTAIS DO DIA					2.380,00
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	20/09/2022	VLR. REF. PAGTO PIS		975,00	
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviç	20/09/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS		4.521,00	
0000000005	Caixa	20/09/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS			5.496,00
	TOTAIS DO DIA					7.876,00
0000000005	Caixa	28/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.876,00	7.876,00
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut	28/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16.980,00	
	TOTAIS DO DIA					16.980,00
0000001610	Depreciações	30/09/2022	DEPRECIACÃO MENSAL IMOBILIZADO		16.980,00	16.980,00
0000000392	(-)Depreciação Acumulada IV	30/09/2022	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.951,35	
0000000393	(-)Depreciação Acumulada IV	30/09/2022	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS			862,73
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	30/09/2022	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			661,33
0000000396	(-)Depreciação Acumulada V	30/09/2022	DEPRECIACÃO VEICULOS			436,24
	TOTAIS DO DIA					2.991,05
	TOTAIS DO MES				4.951,35	4.951,35
0000001637	Despesas com Veículos - (A	03/10/2022	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM VEICULOS		69.757,35	69.757,35
0000000005	Caixa	03/10/2022	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM VEICULOS		1.585,62	
	TOTAIS DO DIA					1.585,62
0000001554	Salários e Rendimentos	05/10/2022	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS		1.585,62	1.585,62
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/10/2022	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE		12.700,00	
0000000005	Caixa	05/10/2022	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE		6.000,00	
	TOTAIS DO DIA					18.700,00
0000001601	Material de Expediente	06/10/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI		18.700,00	18.700,00
0000000005	Caixa	06/10/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI		58,00	
	TOTAIS DO DIA					58,00
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Adi	10/10/2022	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL		58,00	58,00
0000001617	Energia Elétrica	10/10/2022	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA		3.000,00	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/10/2022	VRL. REF. PAGTO ISS		428,00	
0000000005	Caixa	10/10/2022	VRL. REF. PAGTO ISS		1.834,00	
	TOTAIS DO DIA					5.262,00
0000001571	Previdência Social - (Adminis	20/10/2022	VLR. REF. PAGTO INSS		5.262,00	5.262,00
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/10/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS		1.407,00	
					976,00	

129/158

LIVRO DIÁRIO
Lançamentos: Normais e SocietáriosEmpresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP
CNPJ: 02.354.503/0001-90
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A
Bairro: CENTRO
Cidade: TASSO FRAGOSO - MA
Folha: 00007 Livro: 00001

IE: ISENT0

Emp.: 155
Fone: (99) 98827-4977CEP: 65.820-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	20/10/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS		
	TOTAIS DO DIA				
0000000005	Caixa	22/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.383,00	2.383,00
0000000907	Prestação de Serviço (Tribut	22/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.320,00	
	TOTAIS DO DIA				7.320,00
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/10/2022	VLR. REF. PAGTO PIS	7.320,00	7.320,00
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviç	25/10/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS	954,00	
0000001647	Outras Despesas	25/10/2022	VLR. REF. PAGTO OUTRAS DESPESAS	4.251,00	
0000000005	Caixa	25/10/2022	VLR. REF. PAGTO OUTRAS DESPESAS	562,00	
	TOTAIS DO DIA				5.767,00
0000001793	Provisão para o IRPJ	31/10/2022	DESPESAS COM IRPJ REF. 3º TRIMESTRE 2021	5.767,00	5.767,00
0000001794	Provisão para Contribuição S	31/10/2022	DESPESAS COM CSLL REF. 3º TRIMESTRE 2021	3.015,00	
0000000005	Caixa	31/10/2022	DESPESAS COM CSLL REF. 3º TRIMESTRE 2021	1.512,00	
0000001610	Depreciações	31/10/2022	DEPRECIACÃO MENSAL IMOBILIZADO		4.527,00
0000000392	(-)Depreciação Acumulada N	31/10/2022	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.951,35	
0000000393	(-)Depreciação Acumulada N	31/10/2022	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		862,73
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	31/10/2022	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		661,33
0000000396	(-)Depreciação Acumulada V	31/10/2022	DEPRECIACÃO VEICULOS		436,24
	TOTAIS DO DIA				2.991,05
	TOTAIS DO MES			9.478,35	9.478,35
0000001554	Salários e Rendimentos	05/11/2022	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	50.553,97	50.553,97
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/11/2022	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE	12.700,00	
0000000005	Caixa	05/11/2022	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE	6.000,00	
	TOTAIS DO DIA				18.700,00
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Adi	10/11/2022	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	18.700,00	18.700,00
0000001617	Energia Elétrica	10/11/2022	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/11/2022	VRL. REF. PAGTO ISS	398,00	
0000000005	Caixa	10/11/2022	VRL. REF. PAGTO ISS	1.700,00	
	TOTAIS DO DIA				5.098,00
0000001647	Outras Despesas	11/11/2022	VLR. REF. PAGTO OUTRAS DESPESAS	5.098,00	5.098,00
0000000005	Caixa	11/11/2022	VLR. REF. PAGTO OUTRAS DESPESAS	564,00	
	TOTAIS DO DIA				564,00
0000001601	Material de Expediente	14/11/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI	564,00	564,00
0000000005	Caixa	14/11/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI	85,28	
	TOTAIS DO DIA				85,28
0000001571	Previdência Social - (Adminis	20/11/2022	VLR. REF. PAGTO INSS	85,28	85,28
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/11/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS	1.407,00	
0000000005	Caixa	20/11/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS	978,00	
	TOTAIS DO DIA				2.385,00
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/11/2022	VLR. REF. PAGTO PIS	2.385,00	2.385,00
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviç	25/11/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS	957,00	
0000000005	Caixa	25/11/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.521,00	
	TOTAIS DO DIA				5.478,00
0000001637	Despesas com Veículos - (A)	29/11/2022	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM VEICULOS	5.478,00	5.478,00
0000000005	Caixa	29/11/2022	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM VEICULOS	685,92	
	TOTAIS DO DIA				685,92
0000001610	Depreciações	30/11/2022	DEPRECIACÃO IMOBILIZADO	685,92	685,92
0000000392	(-)Depreciação Acumulada IV	30/11/2022	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.951,35	
0000000393	(-)Depreciação Acumulada IV	30/11/2022	DEPRECIACÃO MOVEIS E ITENSÍLIOS		862,73
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	30/11/2022	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		661,33
0000000396	(-)Depreciação Acumulada V	30/11/2022	DEPRECIACÃO VEICULOS		436,24
	TOTAIS DO DIA				2.991,05
	TOTAIS DO MES			4.951,35	4.951,35
0000001554	Salários e Rendimentos	05/12/2022	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	37.947,55	37.947,55
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/12/2022	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE	12.700,00	
0000000005	Caixa	05/12/2022	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE	6.000,00	
	TOTAIS DO DIA				18.700,00
0000001601	Material de Expediente	10/12/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI	18.700,00	18.700,00
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Adi	10/12/2022	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	254,00	
0000001617	Energia Elétrica	10/12/2022	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/12/2022	VRL. REF. PAGTO ISS	382,00	
0000000005	Caixa	10/12/2022	VRL. REF. PAGTO ISS	1.984,00	
	TOTAIS DO DIA				5.620,00
0000001647	Outras Despesas	13/12/2022	VLR. REF. PAGTO OUTRAS DESPESAS	5.620,00	5.620,00
0000000005	Caixa	13/12/2022	VLR. REF. PAGTO OUTRAS DESPESAS	185,00	
	TOTAIS DO DIA				185,00
0000001571	Previdência Social - (Adminis	20/12/2022	VLR. REF. PAGTO INSS	185,00	185,00
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/12/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS	1.407,00	
				975,00	

130/158

LIVRO DIÁRIO
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A
Bairro: CENTRO
Cidade: TASSO FRAGOSO - MA
Folha: 00008 Livro: 00001

Emp.: 155
Fone: (99) 98827-4977

CEP: 65.820-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	20/12/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS		
	TOTAIS DO DIA				
0000001637	Despesas com Veículos - (Ar	23/12/2022	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM VEICULOS	2.382,00	2.382,00
0000000005	Caixa	23/12/2022	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM VEICULOS	362,68	
	TOTAIS DO DIA				362,68
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/12/2022	VLR. REF. PAGTO PIS	362,68	362,68
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviç	25/12/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS	957,00	
0000000005	Caixa	25/12/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.521,00	
	TOTAIS DO DIA				5.478,00
0000000005	Caixa	31/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.478,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut	31/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.617,43	
0000000521	Fornecedores a Pagar	31/12/2022	INSS		9.617,43
0000000164	INSS a Compensar/deduzir c	31/12/2022	INSS	13.031,92	
	TOTAIS DO DIA				13.031,92
0000001554	Salários e Rendimentos	31/12/2022	PROVISÃO SALARIOS		
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/12/2022	PRÓ LABORE A PAGAR	75.000,00	
0000000532	Salários a Pagar	31/12/2022	SALARIOS A PAGAR		69.000,00
0000000533	Previdência Social a Pagar	31/12/2022	PREVIDENCIA A PAGAR		12.700,00
0000000534	FGTS a Pagar	31/12/2022	FGTS A PAGAR		1.407,00
0000001571	Previdência Social - (Adminis	31/12/2022	PROVISÃO PREVIDENCIA		978,00
0000001572	FGTS - (Administrativas)	31/12/2022	PROVISÃO FGTS	3.000,00	
0000000555	ISS a Recolher	31/12/2022	ISS A PAGAR	1.185,00	
0000000556	PIS a Recolher	31/12/2022	PIS A PAGAR		116,00
0000000557	COFINS a Recolher	31/12/2022	COFINS A PAGAR		26,50
0000000558	Contribuição Social a Pagar	31/12/2022	CSLL A PAGAR		2,10
0000000559	IRPJ a Pagar	31/12/2022	IRPJ A PAGAR		269,25
0000000586	Aluguéis a Pagar	31/12/2022	PAGAMENTO ALUGUEL		124,64
0000000005	Caixa	31/12/2022	PAGAMENTO DESPESAS		695,69
0000000593	Títulos a Pagar	31/12/2022	VLR REF. PAGTO QUITAÇÃO DIVIDA PENDENTE	10.630,00	
0000000005	Caixa	31/12/2022	VLR REF. PAGTO QUITAÇÃO DIVIDA PENDENTE		10.630,00
0000000521	Fornecedores a Pagar	31/12/2022	PAGAMENTO DUPLICATAS	10.900,00	
0000000011	Banco do Brasil SA	31/12/2022	DEPOSITO C/C	76.000,00	
0000000005	Caixa	31/12/2022	DEPOSITO C/C		76.000,00
0000000080	Duplicatas a Receber	31/12/2022	DIPLICATAS A RECEBER	152.000,00	
0000000011	Banco do Brasil SA	31/12/2022	DIPLICATAS A RECEBER		152.000,00
0000001610	Depreciações	31/12/2022	DEPRECIACÃO IMOBILIZADO	4.951,35	
0000000392	(-)Depreciação Acumulada N	31/12/2022	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada N	31/12/2022	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	31/12/2022	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada V	31/12/2022	DEPRECIACÃO VEICULOS		2.991,05
	TOTAIS DO DIA			356.315,70	356.315,70
	TOTAIS DO MES			389.043,38	389.043,38
	TOTAIS GERAIS			1.308.667,98	1.308.667,98

131/158

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENTA
 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A
 Bairro: CENTRO
 Cidade: TASSO FRAGOSO - MA
 NIRE: 21200422232

Emp.: 155 / Estab.: 1
 Fone: (99) 98827-4977

CEP: 65.820-000
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Data do NIRE: 04/02/1998

Folha: 00006 Livro: 00012

NOTAS EXPLICATIVAS

CONTA	Nome Conta [subconta]
Nota Explicativa : 05 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
5	Caixa
11	Banco do Brasil SA
Nota Explicativa : 06 - CLIENTES	
20	Clientes a Receber
Nota Explicativa : 07 - IMOBILIZADOS	
347	Terrenos
349	Máquinas e Equipamentos
350	Móveis e Utensílios
353	Veículos
354	Computadores e Periféricos
392	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos
393	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios
394	(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos
396	(-) Depreciação Acumulada Veículos
Nota Explicativa : 08 - FORNECEDORES	
521	Fornecedores a Pagar
Nota Explicativa : 09 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	
532	Salários a Pagar
533	Previdência Social a Pagar
534	FGTS a Pagar
538	Pro Labore a Pagar
Nota Explicativa : 10 - OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTARIAS	
558	Contribuição Social a Pagar
555	ISS a Recolher
556	PIS a Recolher
557	COFINS a Recolher
559	IRPJ a Pagar
Nota Explicativa : 11 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	
586	Aluguéis a Pagar
593	Titulos a Pagar
671	Contas a Pagar
Nota Explicativa : 12 - PATRIMONIO LIQUIDO	
703	Capital Subscrito
Nota Explicativa : 13 - RESERVAS DE LUCROS	
726	Reservas Legal
729	Reserva de Lucros a Realizar
730	Reserva Especial
Nota Explicativa : 14 - LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
742	Lucros Acumulados
745	Resultado do Exercício - Período do Balanço
Nota Explicativa : 15 - RECEITA OPERACIONAL	
907	Prestação de Serviço [Tributado Pelo ISSQN]
Nota Explicativa : 16 - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
1063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)
1064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)
1065	COFINS - (s/ Vendas/Serviços)
Nota Explicativa : 17 - DESPESAS OPERACIONAIS	
1554	Salários e Rendimentos
1571	Previdência Social - (Administrativas)
1572	FGTS - (Administrativas)
Nota Explicativa : 18 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1601	Material de Expediente
1610	Depreciações
1617	Energia Elétrica
1637	Despesas com Veículos - (Administrativas)
1639	Aluguéis e Condomínio - (Administrativas)
1647	Outras Despesas
1793	Provisão para o IRPJ
1794	Provisão para Contribuição Social

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the President's annual message to Congress. The letter is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

2. The second part of the document is a report from the Secretary of the Interior, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the Secretary's annual report to the President. The report is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

3. The third part of the document is a report from the Secretary of the Treasury, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the Secretary's annual report to the President. The report is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

4. The fourth part of the document is a report from the Secretary of the War, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the Secretary's annual report to the President. The report is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

5. The fifth part of the document is a report from the Secretary of the Navy, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the Secretary's annual report to the President. The report is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

6. The sixth part of the document is a report from the Secretary of the State, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the Secretary's annual report to the President. The report is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

7. The seventh part of the document is a report from the Secretary of the War, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the Secretary's annual report to the President. The report is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A
Bairro: CENTRO
Cidade: TASSO FRAGOSO - MA
NIRE: 21200422232

Emp.: 155 / Estab.: 1
Fone: (99) 98827-4977
CEP: 65.820-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 04/02/1998

Folha: 00007 Livro: 00012

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA é uma sociedade empresaria de capital fechado, que tem por objeto social a prestação de serviços públicos de construção civil, em qualquer de suas formas.

A sede social da Sociedade está localizada na Av Santos Dumont, nº 92, Letra A, na Cidade de Tasso Fragoso, Estado do Maranhão - CEP 65.820-000.

A área de concessão da Sociedade contempla os municípios de Balsas e região, localizados no interior do Estado do Maranhão.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 Base de preparação

As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC").

A Administração afirma que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras estão divulgadas e correspondem ao que é utilizado na gestão da Sociedade.

A autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras foi dada pela Administração em 23 de fevereiro de 2022.

2.2 Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas tendo como base o custo histórico, exceto para os seguintes itens registrados nos balanços patrimoniais: i) instrumentos financeiros derivativos mensurados ao valor justo e ii) instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. A classificação da mensuração do valor justo nas categorias níveis 1, 2 ou 3 (dependendo do grau de observância das variáveis utilizadas) está apresentada na nota 28 de Instrumentos Financeiros.

2.3 Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras exige que a Administração da Sociedade faça julgamentos e adote estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas.

Por definição, as estimativas contábeis raramente serão iguais aos respectivos resultados reais.

Desta forma, a Administração da Sociedade revisa as estimativas e premissas adotadas de maneira contínua, baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os ajustes oriundos destas revisões são reconhecidos no período em que as estimativas são revisadas e aplicadas de maneira prospectiva.

As principais contas contábeis que requerem a adoção de premissas e estimativas, que estão sujeitas a um maior grau de incertezas e que possuam um risco de resultar em um ajuste material, caso essas premissas

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A
Bairro: CENTRO
Cidade: TASSO FRAGOSO - MA
NIRE: 21200422232

Emp.: 155 / Estab.: 1
Fone: (99) 98827-4977

CEP: 65.820-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 04/02/1998

Folha: 00008 Livro: 00012

NOTAS EXPLICATIVAS

e estimativas sofram mudanças significativas em períodos subsequentes.

3 - SUMARIO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis utilizadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão descritas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de maneira consistente em todos os períodos apresentados.

3.1 Instrumentos financeiros

- Ativos financeiros

Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados ou na data da negociação em que a Sociedade se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. O desreconhecimento de um ativo financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos respectivos fluxos de caixa do ativo expiram ou quando os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. A Companhia possui os seguintes principais ativos financeiros:

- I. Registrados pelo valor justo por meio do resultado: são ativos mantidos para negociação ou designados como tal no momento do reconhecimento inicial. A Companhia gerencia estes ativos e toma decisões de compra e venda com base em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos documentada e sua estratégia de investimentos. Estes ativos financeiros são registrados pelo respectivo valor justo, cujas mudanças são reconhecidas no resultado do exercício.
- II. Mantidos até o vencimento: são ativos para os quais a Sociedade possui intenção e capacidade de manter até o vencimento. São reconhecidos inicialmente pelo valor justo e, após seu reconhecimento inicial, mensurados pelo custo amortizado através do método da taxa efetiva de juros, deduzidos de perdas por redução ao valor recuperável. A Companhia não possui ativos financeiros classificados nesta categoria.
- III. Empréstimos e recebíveis: são ativos com pagamentos fixos ou determináveis que não são cotados no mercado ativo. São reconhecidos inicialmente pelo valor justo, e, após o reconhecimento inicial, reconhecidos pelo custo amortizado através do método da taxa efetiva de juros deduzidos de perdas por redução ao valor recuperável.
- IV. Disponíveis para venda: são ativos não derivativos designados como disponíveis para venda ou que não se classifiquem em nenhuma das categorias anteriores. Após o reconhecimento inicial, os juros calculados pelo método da taxa efetiva de juros são reconhecidos na demonstração de resultado como parte do resultado operacional para as variações da expectativa do fluxo de caixa do ativo financeiro da concessão da Sociedade, enquanto que as variações para registro ao valor justo são reconhecidas em outros resultados abrangentes. O resultado acumulado em outros resultados abrangentes é transferido para o resultado do exercício no momento da realização do ativo.

- Passivos financeiros

Passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data em que são originados ou na data de negociação em que a Sociedade se torna parte das disposições contratuais do instrumento. A Companhia

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A
Bairro: CENTRO
Cidade: TASSO FRAGOSO - MA
NIRE: 21200422232

Emp.: 155 / Estab.: 1
Fone: (99) 98827-4977
CEP: 65.820-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 04/02/1998

Folha: 00009 Livro: 00012

NOTAS EXPLICATIVAS

possui os seguintes principais passivos financeiros:

- I. Mensurados pelo valor justo por meio do resultado: são os passivos financeiros que sejam: (i) mantidos para negociação no curto prazo, (ii) designados ao valor justo com o objetivo de confrontar os efeitos do reconhecimento de receitas e despesas a fim de se obter informação contábil mais relevante e consistente ou, (iii) derivativos. Estes passivos são registrados pelos respectivos valores justos e, para qualquer alteração na mensuração subsequente dos valores justos, a contrapartida é o resultado.
- II. Outros passivos financeiros (não mensurados pelo valor justo por meio do resultado): são os demais passivos financeiros que não se enquadram na classificação acima. São reconhecidos inicialmente pelo valor justo deduzido de quaisquer custos atribuíveis à transação e, posteriormente, registrados pelo custo amortizado através do método da taxa efetiva de juros.

Os ativos e passivos financeiros somente são compensados e apresentados pelo valor líquido quando existe o direito legal de compensação dos valores e haja a intenção de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

- Capital social

Ações ordinárias e preferenciais são classificadas como capital social no patrimônio líquido.

Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações e opções de ações são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líquidos de quaisquer efeitos tributários.

Ações preferenciais não dão direito a voto e possuem preferência na liquidação da sua parcela do capital social. As ações preferenciais têm direito a um dividendo 10% superior ao pago a detentores de ações ordinárias.

3.2 Provisões

As provisões são reconhecidas em função de um evento passado quando há uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e se for provável a exigência de um recurso econômico para liquidar esta obrigação. Quando aplicável, as provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de desembolso de caixa futuros esperados a uma taxa que considera as avaliações atuais de mercado e os riscos específicos para o passivo.

3.3 Dividendo e juros sobre capital próprio

De acordo com a legislação brasileira, a Companhia é requerida a distribuir como dividendo anual mínimo obrigatório 25% do lucro líquido ajustado quando previsto no Estatuto Social. De acordo com as práticas contábeis brasileiras, CPC 24 e ICPC 08 (R1), apenas o dividendo mínimo obrigatório pode ser provisionado, já o dividendo declarado ainda não aprovado, só deve ser reconhecido como passivo nas demonstrações financeiras após aprovação pelo órgão competente. Desta forma, os montantes excedentes ao dividendo mínimo obrigatório, conforme rege a Lei nº 6.404/76, são mantidos no patrimônio líquido, em conta de dividendo adicional proposto, em virtude de não atenderem aos critérios de obrigação presente na data das demonstrações financeiras.

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A
Bairro: CENTRO
Cidade: TASSO FRAGOSO - MA
NIRE: 21200422232

Emp.: 155 / Estab.: 1
Fone: (99) 98827-4977
CEP: 65.820-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 04/02/1998

Folha: 00010 Livro: 00012

NOTAS EXPLICATIVAS

3.4 Reconhecimento de receita

A receita operacional do curso normal das atividades da Sociedade é medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. A receita operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de que os riscos e benefícios mais significativos foram transferidos para o comprador, de que for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a entidade, de que os custos associados possam ser estimados de maneira confiável e de que o valor da receita operacional possa ser mensurado de maneira confiável.

3.5 Imposto de renda e contribuição social

As despesas de imposto de renda e contribuição social são calculadas e registradas conforme legislação vigente e incluem os impostos corrente e diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto para os casos em que estiverem diretamente relacionados a itens registrados diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente, nos quais já são reconhecidos a valores líquidos destes efeitos fiscais.

O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber/compensar esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação e para prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social.

4 - DETERMINAÇÃO DO VALOR JUSTO

Diversas políticas e divulgações contábeis da Companhia exigem a determinação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm sido apurados para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos a seguir. Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou passivo.

Desta forma, a Sociedade determina o valor justo conforme CPC 46, o qual define o valor justo como a estimativa de preço pelo qual uma transação não forçada para a venda do ativo ou para a transferência do passivo ocorreria entre participantes do mercado sob condições atuais de mercado na data de mensuração.

5- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Corresponde aos valores em espécie e saldos na Conta Bancária no final do exercício.

6 - CLIENTES

Refere-se às contas a receber e as Duplicatas a receber tanto a curto quanto ao longo prazo, e com base na melhor estimativa da Administração, para os montantes sem garantia ou sem expectativa de recebimento, foram constituídas provisões para créditos de liquidação duvidosa.

7 - IMOBILIZADOS

Estão classificados todos os Bens que compõe o seu imobilizado juntamente com suas depreciações.

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENTA
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A
Bairro: CENTRO
Cidade: TASSO FRAGOSO - MA
NIRE: 21200422232

Emp.: 155 / Estab.: 1
Fone: (99)98827-4977

CEP: 65.820-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 04/02/1998

Folha: 00011 Livro: 00012

NOTAS EXPLICATIVAS

8 - FORNECEDORES

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

9 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

10 - OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTARIAS

Em decorrência de suas atividades operacionais, a Companhia é devedora perante diversos fornecedores e prestadores de serviços, débitos estes representados por duplicatas e notas fiscais faturadas.

11 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Para o plano de contribuição definida, a Companhia paga contribuições em bases compulsórias, contratuais ou voluntárias. Assim que as contribuições tiverem sido feitas, a Companhia não tem obrigações relativas a pagamentos adicionais. As contribuições regulares compreendem os custos periódicos líquidos do período em que são devidas e, assim, são incluídas nos custos de pessoal.

12 - PATRIMONIO LIQUIDO

A participação de 100% das quotas refere-se aos sócios.

13 - RESERVAS DE LUCROS

A reserva legal é calculada com base em 5% do lucro líquido do exercício, de acordo com os termos da Lei das Sociedades Anônimas.

14 - LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

O cálculo do lucro básico e diluído em 31 de dezembro de 2021 foi baseado no lucro líquido do exercício.

15 - RECEITA OPERACIONAL

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

16 - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

17 - DESPESAS OPERACIONAIS

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A
Bairro: CENTRO
Cidade: TASSO FRAGOSO - MA
NIRE: 21200422232

Emp.: 155 / Estab.: 1
Fone: (99)98827-4977

CEP: 65.820-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 04/02/1998

Folha: 00012 Livro: 00012

NOTAS EXPLICATIVAS

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

18 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

ADMINISTRADOR: EDINALDO COSTA ROMA
RG: 4490255/PC/PA
CPF: 970.428.543-49

CONTADOR: EMÍLIO PORTELA RIBEIRO
CPF: 017.382.613-01
CRC: CE02245706 CE
RG: 136775120006/SSP/MA

Relatório de Análise Econômica e Financeira

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0
 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A
 Bairro: CENTRO
 Cidade: TASSO FRAGOSO - MA

Emp.: 155
 Fone: (99) 98827-4977

CEP: 65.820-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Descrição	Índice
	Liquidez Corrente	8,6090
	Fórmula: $\text{CONTASALDO}[2]/\text{CONTASALDO}[501]$	
	Valores: 535.016,31/62.146,09	
	Contas:	
	2 1.01 ATIVO CIRCULANTE	
	501 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	
2	Liquidez Seca	8,6090
	Fórmula: $(\text{CONTASALDO}[2]-\text{CONTASALDO}[200])/\text{CONTASALDO}[501]$	
	Valores: (535.016,31-0,00)/62.146,09	
	Contas:	
	2 1.01 ATIVO CIRCULANTE	
	200 1.01,06 ESTOQUES	
	501 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	
3	Liquidez Geral	9,8738
	Fórmula: $(\text{CONTASALDO}[2]+\text{CONTASALDO}[311])/(\text{CONTASALDO}[501]+\text{CONTASALDO}[650])$	
	Valores: (535.016,31+220.401,00)/(62.146,09+14.361,08)	
	Contas:	
	2 1.01 ATIVO CIRCULANTE	
	311 1.03,01 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
	501 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	
	650 2.03 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
4	Liquidez Imediata	5,7786
	Fórmula: $\text{CONTASALDO}[3]/\text{CONTASALDO}[501]$	
	Valores: 359.117,62/62.146,09	
	Contas:	
	3 1.01,01 DISPONÍVEL	
	501 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	
5	Solvência Geral	15,7914
	Fórmula: $\text{CONTASALDO}[1]/(\text{CONTASALDO}[501]+\text{CONTASALDO}[650])$	
	Valores: 1.208.157,58/(62.146,09+14.361,08)	
	Contas:	
	1 1 ATIVO	
	501 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	
	650 2.03 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	

ADMINISTRADOR: EDINALDO COSTA ROMA
 RG: 4490255/PC/PA
 CPF: 970.428.543-49

CONTADOR: EMÍLIO PORTELA RIBEIRO
 CPF: 017.382.613-01
 CRC: CE02245706 CE
 RG: 136775120006/SSP/MA

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 17, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP.

Tasso Fragoso, 31/12/2022

EMILIO PORTELA RIBEIRO
CONTADOR
CRC/MA 022457/06

EDINALDO COSTA ROMA
Administrador, Sócio
CPF 970.428.543-49





140/158



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01738261301	EMILIO PORTELA RIBEIRO
97042854349	EDINALDO COSTA ROMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/04/2023 10:12 SOB Nº 20230445950.
PROTOCOLO: 230445950 DE 03/04/2023. NIRE: 21200422232.
CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

[Assinatura]
[Assinatura]
141/158



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12304845889 em 12/04/2023, protocolo 230445950. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP
Número de Registro:	21200422232
CNPJ:	02354503000190
Município:	Tasso Fragoso

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	13
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01738261301	EMILIO PORTELA RIBEIRO	MA022457/06
97042854349	EDINALDO COSTA ROMA	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/04/2023 10:12 SOB Nº 20230445950.
PROTOCOLO: 230445950 DE 03/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304845889. NIRE: 21200422232.
CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

142/158



Termo de Abertura

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo CAIXA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 10, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP, município Tasso Fragoso, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, Número de Registro (NIRE) 21200422232.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/02/1998

Ato constitutivo: 21200422232

Tasso Fragoso, 01/01/2022

EMILIO PORTELA RIBEIRO
CONTADOR
CRC/MA 022457/06

EDINALDO COSTA ROMA
Administrador, Sócio
CPF 970.428.543-49



143/158

LIVRO CAIXA

EMPRESA	CONSRIL CONSTRUTORA RIPADO LTDA EPP				
ENDEREÇO	AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A BAIRRO: CENTRO CEP: 65.820-000 CIDADE: TASSO FRAGOSO /MA				
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	CNPJ:	02.354.503/0001-90		
FOLHA	0002	LIVRO: 0006	MÊS OU PERÍODO/ANO:	01/01/2022 A 31/12/2022	
DATA	LCTO	HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA	
05/01/2022		1362263 VLR REF. PAGTO SALARIOS			12.500,00
05/01/2022		1362265 VLR REF. PAGTO PRO LABORE			3.000,00
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	15.500,00
		SALDO ANTERIOR	61.941,33		
		SALDO ATUAL			46.441,33
		TOTAIS DO DIA	61.941,33		61.941,33
07/01/2022		1362267 VLR REF. PAGTO FGTS			675,00
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	975,00
		SALDO ANTERIOR	46.441,33		
		SALDO ATUAL			45.466,33
		TOTAIS DO DIA	46.441,33		46.441,33
09/01/2022		1362280 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8.385,00		
		MOVIMENTO DO DIA	8.385,00		0,00
		SALDO ANTERIOR	45.466,33		
		SALDO ATUAL			53.851,33
		TOTAIS DO DIA	53.851,33		53.851,33
10/01/2022		1362269 VLR REF. PGTO ISS			1.320,00
10/01/2022		1362277 VLR REF. PAGTO ALUGUEL			3.000,00
10/01/2022		1362279 VLR REF. PAGTO ENERGIA			345,25
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	4.665,25
		SALDO ANTERIOR	53.851,33		
		SALDO ATUAL			49.186,08
		TOTAIS DO DIA	53.851,33		53.851,33
16/01/2022		1362283 VLR REF. PAGTO MAT. EXPEDIENTE			67,53
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	67,53
		SALDO ANTERIOR	49.186,08		
		SALDO ATUAL			49.118,55
		TOTAIS DO DIA	49.186,08		49.186,08
17/01/2022		1362284 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.895,21		
		MOVIMENTO DO DIA	5.895,21		0,00
		SALDO ANTERIOR	49.118,55		
		SALDO ATUAL			55.013,76
		TOTAIS DO DIA	55.013,76		55.013,76
19/01/2022		1362286 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.000,00		
		MOVIMENTO DO DIA	14.000,00		0,00
		SALDO ANTERIOR	55.013,76		
		SALDO ATUAL			69.013,76
		TOTAIS DO DIA	69.013,76		69.013,76
20/01/2022		1362291 VLR REF. PAGTO INSS			1.400,00
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	1.400,00
		SALDO ANTERIOR	69.013,76		
		SALDO ATUAL			67.613,76
		TOTAIS DO DIA	69.013,76		69.013,76
25/01/2022		1362299 VLR REF. PAGTO DESPESAS			4.862,87
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	4.862,87
		SALDO ANTERIOR	67.613,76		
		SALDO ATUAL			62.750,89
		TOTAIS DO DIA	67.613,76		67.613,76
26/01/2022		1362303 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.620,00		
		MOVIMENTO DO DIA	3.620,00		0,00
		SALDO ANTERIOR	62.750,89		
		SALDO ATUAL			66.370,89
		TOTAIS DO DIA	66.370,89		66.370,89
30/01/2022		1362308 DESPESAS COM CSLL REF. 4º TRIMESTRE 2021			905,41
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	905,41
		SALDO ANTERIOR	66.370,89		
		SALDO ATUAL			65.465,48
		TOTAIS DO DIA	66.370,89		66.370,89
31/01/2022		1362306 DESPESAS COM IRPJ REF. 4º TRIMESTRE 2021			2.258,63
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	2.258,63
		SALDO ANTERIOR	65.465,48		
		SALDO ATUAL			63.206,85
		TOTAIS DO DIA	65.465,48		65.465,48
05/02/2021		1362321 VLR REF. PAGTO SALARIOS			18.700,00
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	18.700,00
		SALDO ANTERIOR	63.206,85		

144/158

LIVRO CAIXA

EMPRESA	CONSRL CONSTRUTORA RIPADO LTDA EPP			
ENDEREÇO	AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A BAIRRO: CENTRO CEP: 65.820-000 CIDADE: TASSO FRAGOSO /MA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	CNPJ:	02.354.503/0001-90	
FOLHA	0003	LIVRO: 0006	MÊS OU PERÍODO/ANO:	01/01/2022 A 31/12/2022
DATA	LCTO	HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA
		SALDO ATUAL		44.506,85
		TOTAIS DO DIA	63.206,85	63.206,85
10/02/2022	1362334	VLR RED. PAGTO DESPESAS		4.847,90
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	4.847,90
		SALDO ANTERIOR	44.506,85	
		SALDO ATUAL		39.658,95
		TOTAIS DO DIA	44.506,85	44.506,85
14/02/2022	1362336	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.595,00	
		MOVIMENTO DO DIA	14.595,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	39.658,95	
		SALDO ATUAL		54.253,95
		TOTAIS DO DIA	54.253,95	54.253,95
20/02/2022	1362341	VLR REF. PAGTO IMPOSTOS		2.371,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	2.371,00
		SALDO ANTERIOR	54.253,95	
		SALDO ATUAL		51.882,95
		TOTAIS DO DIA	54.253,95	54.253,95
25/02/2022	1362345	VLR REF. PAGTO IMPOSTOS		5.378,94
25/02/2022	1362347	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.990,00	
		MOVIMENTO DO DIA	12.990,00	5.378,94
		SALDO ANTERIOR	51.882,95	
		SALDO ATUAL		59.494,01
		TOTAIS DO DIA	64.872,95	64.872,95
27/02/2022	1362351	VLR REF. PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		25,45
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	25,45
		SALDO ANTERIOR	59.494,01	
		SALDO ATUAL		59.468,56
		TOTAIS DO DIA	59.494,01	59.494,01
05/03/2022	1362376	VLR REF. PAGTO PRO LABORE		18.700,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	18.700,00
		SALDO ANTERIOR	59.468,56	
		SALDO ATUAL		40.768,56
		TOTAIS DO DIA	59.468,56	59.468,56
10/03/2022	1362381	VLR REF. PAGTO ISS		4.795,15
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	4.795,15
		SALDO ANTERIOR	40.768,56	
		SALDO ATUAL		35.973,41
		TOTAIS DO DIA	40.768,56	40.768,56
11/03/2022	1362384	VLR REF. PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		42,25
11/03/2022	1362386	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	
		MOVIMENTO DO DIA	5.000,00	42,25
		SALDO ANTERIOR	35.973,41	
		SALDO ATUAL		40.931,16
		TOTAIS DO DIA	40.973,41	40.973,41
20/03/2022	1362392	VLR REF. PAGTO PIS		3.314,15
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	3.314,15
		SALDO ANTERIOR	40.931,16	
		SALDO ATUAL		37.617,01
		TOTAIS DO DIA	40.931,16	40.931,16
21/03/2022	1362394	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.800,00	
		MOVIMENTO DO DIA	3.800,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	37.617,01	
		SALDO ATUAL		41.417,01
		TOTAIS DO DIA	41.417,01	41.417,01
25/03/2022	1362398	VLR REF. PAGTO COFINS		4.025,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	4.025,00
		SALDO ANTERIOR	41.417,01	
		SALDO ATUAL		37.392,01
		TOTAIS DO DIA	41.417,01	41.417,01
03/04/2022	1362414	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	
		MOVIMENTO DO DIA	15.000,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	37.392,01	
		SALDO ATUAL		52.392,01
		TOTAIS DO DIA	52.392,01	52.392,01
05/04/2022	1362419	VLR REF. PAGTO PRO LABORE		18.700,00

LIVRO CAIXA

EMPRESA	CONSRIL CONSTRUTORA RIPADO LTDA EPP				
ENDEREÇO	AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A BAIRRO: CENTRO CEP: 65.820-000 CIDADE: TASSO FRAGOSO /MA				
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	CNPJ:	02.354.503/0001-90		
FOLHA	0004	LIVRO: 0006	MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2022 A 31/12/2022		
DATA	LCTO	HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA	
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	18.700,00	
		SALDO ANTERIOR	52.392,01		
		SALDO ATUAL		33.692,01	
		TOTAIS DO DIA	52.392,01	52.392,01	
06/04/2022	1362455	VLR REF. PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		62,50	
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	62,50	
		SALDO ANTERIOR	33.692,01		
		SALDO ATUAL		33.629,51	
		TOTAIS DO DIA	33.692,01	33.692,01	
07/04/2022	1362457	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.650,00		
		MOVIMENTO DO DIA	8.650,00	0,00	
		SALDO ANTERIOR	33.629,51		
		SALDO ATUAL		42.279,51	
		TOTAIS DO DIA	42.279,51	42.279,51	
10/04/2022	1362463	VLR REF. PGTO ISS		4.635,00	
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	4.635,00	
		SALDO ANTERIOR	42.279,51		
		SALDO ATUAL		37.644,51	
		TOTAIS DO DIA	42.279,51	42.279,51	
12/04/2022	1362465	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.360,00		
		MOVIMENTO DO DIA	7.360,00	0,00	
		SALDO ANTERIOR	37.644,51		
		SALDO ATUAL		45.004,51	
		TOTAIS DO DIA	45.004,51	45.004,51	
20/04/2022	1362470	VLR REF. PAGTO FGTS		2.391,00	
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	2.391,00	
		SALDO ANTERIOR	45.004,51		
		SALDO ATUAL		42.613,51	
		TOTAIS DO DIA	45.004,51	45.004,51	
25/04/2022	1362476	VLR REF. PAGTO COFINS		5.169,00	
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.169,00	
		SALDO ANTERIOR	42.613,51		
		SALDO ATUAL		37.444,51	
		TOTAIS DO DIA	42.613,51	42.613,51	
26/04/2022	1362476	PRETAÇÃO DE SERVIÇO	13.000,00		
		MOVIMENTO DO DIA	13.000,00	0,00	
		SALDO ANTERIOR	37.444,51		
		SALDO ATUAL		50.444,51	
		TOTAIS DO DIA	50.444,51	50.444,51	
28/04/2022	1362479	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.250,00		
		MOVIMENTO DO DIA	5.250,00	0,00	
		SALDO ANTERIOR	50.444,51		
		SALDO ATUAL		55.694,51	
		TOTAIS DO DIA	55.694,51	55.694,51	
30/04/2022	1362484	DESPESAS COM CSLL REF. 1º TRIMESTRE 2022		3.805,00	
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	3.805,00	
		SALDO ANTERIOR	55.694,51		
		SALDO ATUAL		51.889,51	
		TOTAIS DO DIA	55.694,51	55.694,51	
05/05/2022	1362497	VLR REF. PAGTO DE SALARIOS		18.700,00	
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	18.700,00	
		SALDO ANTERIOR	51.889,51		
		SALDO ATUAL		33.189,51	
		TOTAIS DO DIA	51.889,51	51.889,51	
07/05/2022	1362500	VLR REF. PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		39,50	
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	39,50	
		SALDO ANTERIOR	33.189,51		
		SALDO ATUAL		33.150,01	
		TOTAIS DO DIA	33.189,51	33.189,51	
10/05/2022	1362505	VLR REF. PGTO ISS		4.967,00	
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	4.967,00	
		SALDO ANTERIOR	33.150,01		
		SALDO ATUAL		28.183,01	
		TOTAIS DO DIA	33.150,01	33.150,01	
20/05/2022	1362509	VLR REF. PAGTO FGTS		2.382,00	

LIVRO CAIXA

EMPRESA	CONSRIL CONSTRUTORA RIPADO LTDA EPP			
ENDEREÇO	AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A BAIRRO: CENTRO CEP: 65.820-000 CIDADE: TASSO FRAGOSO /MA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	CNPJ:	02.354.503/0001-90	
FOLHA	0005	LIVRO: 0006	MÊS OU PERÍODO/ANO:	01/01/2022 A 31/12/2022
DATA	LCTO	HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	2.382,00
		SALDO ANTERIOR	28.183,01	
		SALDO ATUAL		25.801,01
		TOTAIS DO DIA	28.183,01	25.801,01
25/05/2022	1362515	VLR REF. PAGTO COFINS		5.463,51
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.463,51
		SALDO ANTERIOR	25.801,01	
		SALDO ATUAL		20.337,50
		TOTAIS DO DIA	25.801,01	25.801,01
01/06/2022	1362530	VLR REF PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		103,85
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	103,85
		SALDO ANTERIOR	20.337,50	
		SALDO ATUAL		20.233,65
		TOTAIS DO DIA	20.337,50	20.337,50
05/06/2022	1362527	VLR REF. PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	18.700,00
		SALDO ANTERIOR	20.233,65	
		SALDO ATUAL		1.533,65
		TOTAIS DO DIA	20.233,65	20.233,65
07/06/2022	1362532	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15.000,00	
		MOVIMENTO DO DIA	15.000,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	1.533,65	
		SALDO ATUAL		16.533,65
		TOTAIS DO DIA	16.533,65	16.533,65
09/06/2022	1362536	VLR REF. PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		75,39
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	75,39
		SALDO ANTERIOR	16.533,65	
		SALDO ATUAL		16.458,26
		TOTAIS DO DIA	16.533,65	16.533,65
10/06/2022	1362546	VLR REF PGTO ISS		5.356,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.356,00
		SALDO ANTERIOR	16.458,26	
		SALDO ATUAL		11.102,26
		TOTAIS DO DIA	16.458,26	16.458,26
15/06/2022	1362546	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.400,00	
		MOVIMENTO DO DIA	5.400,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	11.102,26	
		SALDO ATUAL		16.502,26
		TOTAIS DO DIA	16.502,26	16.502,26
18/06/2022	1362543	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.312,00	
		MOVIMENTO DO DIA	8.312,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	16.502,26	
		SALDO ATUAL		22.427,76
		TOTAIS DO DIA	24.814,26	24.814,26
20/06/2022	1362551	VLR REF. PAGTO FGTS		2.386,50
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	2.386,50
		SALDO ANTERIOR	24.814,26	
		SALDO ATUAL		22.427,76
		TOTAIS DO DIA	24.814,26	24.814,26
25/06/2022	1362555	VLR REF PGTO COFINS		5.707,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.707,00
		SALDO ANTERIOR	22.427,76	
		SALDO ATUAL		16.720,76
		TOTAIS DO DIA	22.427,76	22.427,76
26/06/2022	1362557	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.000,00	
		MOVIMENTO DO DIA	7.000,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	16.720,76	
		SALDO ATUAL		23.720,76
		TOTAIS DO DIA	23.720,76	23.720,76
05/07/2022	1362594	VLR REF PGTO DE PRO LABORE		18.700,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	18.700,00
		SALDO ANTERIOR	23.720,76	
		SALDO ATUAL		5.020,76
		TOTAIS DO DIA	23.720,76	23.720,76
10/07/2022	1362599	VLR REF PAGTO ISS		4.477,85

8

140/158

LIVRO CAIXA

EMPRESA	CONSRIL CONSTRUTORA RIPADO LTDA EPP			
ENDEREÇO	AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A BAIRRO: CENTRO CEP: 65.820-000 CIDADE: TASSO FRAGOSO /MA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	CNPJ:	02.354.503/0001-90	
FOLHA	0006	LIVRO: 0006	MÊS OU PERÍODO/ANO:	01/01/2022 A 31/12/2022
DATA	LCTO	HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	4.477,85
		SALDO ANTERIOR	5.020,76	
		SALDO ATUAL		542,91
		TOTAIS DO DIA	5.020,76	5.020,76
12/07/2022	1362601	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	13.670,00	
		MOVIMENTO DO DIA	13.670,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	542,91	
		SALDO ATUAL		14.212,91
		TOTAIS DO DIA	14.212,91	14.212,91
20/07/2022	1362608	VLR REF. PAGTO FGTS		2.385,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	2.385,00
		SALDO ANTERIOR	14.212,91	
		SALDO ATUAL		11.827,91
		TOTAIS DO DIA	14.212,91	14.212,91
21/07/2022	1362611	VLR REF PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		108,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	108,00
		SALDO ANTERIOR	11.827,91	
		SALDO ATUAL		11.719,91
		TOTAIS DO DIA	11.827,91	11.827,91
25/07/2022	1362615	VLR REF. PAGTO COFINS		5.476,15
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.476,15
		SALDO ANTERIOR	11.827,91	
		SALDO ATUAL		11.719,91
		TOTAIS DO DIA	11.827,91	11.827,91
31/07/2022	1362619	DESPESAS COM CSLL REF 2º TROMESTRE 2022		4.111,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	4.111,00
		SALDO ANTERIOR	6.243,76	
		SALDO ATUAL		2.132,76
		TOTAIS DO DIA	6.243,76	6.243,76
05/08/2022	1271489	Nº 164 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	283.148,92	
		MOVIMENTO DO DIA	283.148,92	0,00
		SALDO ANTERIOR	2.132,76	
		SALDO ATUAL		285.281,68
		TOTAIS DO DIA	285.281,68	285.281,68
10/08/2022	1362636	VLR REF. PAGTO ISS		5.257,60
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.257,60
		SALDO ANTERIOR	285.281,68	
		SALDO ATUAL		280.024,08
		TOTAIS DO DIA	280.024,08	285.281,68
12/08/2022	1362639	VLR REF. PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		75,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	75,00
		SALDO ANTERIOR	280.024,08	
		SALDO ATUAL		279.949,08
		TOTAIS DO DIA	280.024,08	280.024,08
20/08/2022	1362643	VLR REF. PAGTO FGTS		2.382,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	2.382,00
		SALDO ANTERIOR	279.949,08	
		SALDO ATUAL		277.567,08
		TOTAIS DO DIA	279.949,08	279.949,08
25/08/2022	1362647	VLR REF. PAGTO COFINS		5.496,50
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.496,50
		SALDO ANTERIOR	277.567,08	
		SALDO ATUAL		272.070,58
		TOTAIS DO DIA	277.567,08	277.567,08
31/08/2022	1362631	VLR REF PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	18.700,00
		SALDO ANTERIOR	272.070,58	
		SALDO ATUAL		253.370,58
		TOTAIS DO DIA	272.070,58	272.070,58
05/09/2022	1362665	VLR REF. PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	18.700,00
		SALDO ANTERIOR	253.370,58	
		SALDO ATUAL		234.670,58
		TOTAIS DO DIA	253.370,58	253.370,58
10/09/2022	1362670	VLR REF. PAGTO ISS		5.273,00

148/158

LIVRO CAIXA

EMPRESA	CONSRIL CONSTRUTORA RIPADO LTDA EPP				
ENDEREÇO	AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A BAIRRO: CENTRO CEP: 65.820-000 CIDADE: TASSO FRAGOSO /MA				
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	CNPJ:	02.354.503/0001-90		
FOLHA	0007	LIVRO: 0006	MÊS OU PERÍODO/ANO:	01/01/2022 A 31/12/2022	
DATA	LCTO	HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA	
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.273,00	
		SALDO ANTERIOR	234.670,58		
		SALDO ATUAL		229.397,58	
		TOTALS DO DIA	234.670,58	234.670,58	
11/09/2022	1362672	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.890,00		
		MOVIMENTO DO DIA	15.890,00	0,00	
		SALDO ANTERIOR	229.397,58		
		SALDO ATUAL		245.287,58	
		TOTALS DO DIA	245.287,58	245.287,58	
12/09/2022	1362676	VLR REF. PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		87,00	
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	87,00	
		SALDO ANTERIOR	245.287,58		
		SALDO ATUAL		245.200,58	
		TOTALS DO DIA	245.287,58	245.287,58	
20/09/2022	1362680	VLR REF. PAGTO FGTS		2.380,00	
20/09/2022	1362684	VLR REF. PAGO COFINS		5.496,00	
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	7.876,00	
		SALDO ANTERIOR	245.200,58		
		SALDO ATUAL		237.324,58	
		TOTALS DO DIA	245.200,58	245.200,58	
28/09/2022	1362686	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16.980,00		
		MOVIMENTO DO DIA	16.980,00	0,00	
		SALDO ANTERIOR	237.324,58		
		SALDO ATUAL		254.304,58	
		TOTALS DO DIA	254.304,58	254.304,58	
03/10/2022	1362694	VLR REF. PAGTO DESPESAS COM VEÍCULOS		1.585,62	
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	1.585,62	
		SALDO ANTERIOR	254.304,58		
		SALDO ATUAL		252.718,96	
		TOTALS DO DIA	254.304,58	254.304,58	
05/10/2022	1362701	VLR REF. PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00	
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	18.700,00	
		SALDO ANTERIOR	252.718,96		
		SALDO ATUAL		234.018,96	
		TOTALS DO DIA	252.718,96	252.718,96	
06/10/2022	1362704	VLR REF. PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		58,00	
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	58,00	
		SALDO ANTERIOR	234.018,96		
		SALDO ATUAL		233.960,96	
		TOTALS DO DIA	234.018,96	234.018,96	
10/10/2022	1362709	VLR REF. PAGTO ISS		5.262,00	
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.262,00	
		SALDO ANTERIOR	233.960,96		
		SALDO ATUAL		228.698,96	
		TOTALS DO DIA	233.960,96	233.960,96	
20/10/2022	1362713	VLR REF. PAGTO FGTS		2.383,00	
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	2.383,00	
		SALDO ANTERIOR	228.698,96		
		SALDO ATUAL		226.315,96	
		TOTALS DO DIA	228.698,96	228.698,96	
22/10/2022	1362715	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.320,00		
		MOVIMENTO DO DIA	7.320,00	0,00	
		SALDO ANTERIOR	226.315,96		
		SALDO ATUAL		233.635,96	
		TOTALS DO DIA	233.635,96	233.635,96	
25/10/2022	1362721	VLR REF. PAGTO OUTRAS DESPESAS		5.767,00	
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.767,00	
		SALDO ANTERIOR	233.635,96		
		SALDO ATUAL		227.868,96	
		TOTALS DO DIA	233.635,96	233.635,96	
31/10/2022	1362725	DESPESAS COM CSLL REF. 3º TROMESTRE 2022		4.527,00	
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	4.527,00	
		SALDO ANTERIOR	227.868,96		
		SALDO ATUAL		223.341,96	
		TOTALS DO DIA	227.868,96	227.868,96	

LIVRO CAIXA

EMPRESA	CONSRIL CONSTRUTORA RIPADO LTDA EPP			
ENDEREÇO	AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A BAIRRO: CENTRO CEP: 65.820-000 CIDADE: TASSO FRAGOSO /MA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	CNPJ:	02.354.503/0001-90	
FOLHA	0008	LIVRO: 0006	MÊS OU PERÍODO/ANO:	01/01/2022 A 31/12/2022
DATA	LCTO	HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA
05/11/2022	1362737	VLR REF. PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	18.700,00
		SALDO ANTERIOR	223.341,96	
		SALDO ATUAL		204.641,96
		TOTAIS DO DIA	233.341,96	223.341,96
10/11/2022	1362737	VR REF PAGTO ISS		5.098,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.098,00
		SALDO ANTERIOR	204.641,96	
		SALDO ATUAL		199.543,96
		TOTAIS DO DIA	204.641,96	204.641,96
11/11/2022	1362761	VLR REF. PAGTO OUTRAS DESPESAS		564,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	564,00
		SALDO ANTERIOR	199.543,96	
		SALDO ATUAL		198.979,96
		TOTAIS DO DIA	199.543,96	199.543,96
14/11/2022	1362764	VLR REF. PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		85,28
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	85,28
		SALDO ANTERIOR	198.979,96	
		SALDO ATUAL		198.894,68
		TOTAIS DO DIA	198.979,96	198.979,96
20/11/2022	1362769	VLR REF. PGTO FGTS		2.385,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	2.385,00
		SALDO ANTERIOR	198.894,68	
		SALDO ATUAL		196.509,68
		TOTAIS DO DIA	198.894,68	198.894,68
25/11/2022	1362773	VLR REF. PAGTO COFINS		5.478,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.478,00
		SALDO ANTERIOR	196.509,68	
		SALDO ATUAL		191.031,68
		TOTAIS DO DIA	196.509,68	196.509,68
29/11/2022	1362776	VLR REF. PAGTO DESPESAS COM VEÍCULOS		685,92
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	685,92
		SALDO ANTERIOR	191.031,68	
		SALDO ATUAL		190.345,76
		TOTAIS DO DIA	191.031,68	191.031,68
05/12/2022	1362788	VLR REF. PAGTO ISS		5.620,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.620,00
		SALDO ANTERIOR	171.645,76	
		SALDO ATUAL		166.025,76
		TOTAIS DO DIA	171.645,76	171.645,76
10/12/2022	1362794	VLR REF. PAGTO OUTRAS DESPESAS		185,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	185,00
		SALDO ANTERIOR	171.645,76	
		SALDO ATUAL		166.025,76
		TOTAIS DO DIA	171.645,76	171.645,76
13/12/2022	1362797	VLR REF. PAGTO OUTRAS DESPESAS		185,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	185,00
		SALDO ANTERIOR	166.025,76	
		SALDO ATUAL		165.840,76
		TOTAIS DO DIA	166.025,76	166.025,76
20/12/2022	1362801	VLR REF. PGTO FGTS		2.382,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	2.382,00
		SALDO ANTERIOR	165.840,76	
		SALDO ATUAL		163.458,76
		TOTAIS DO DIA	165.840,76	165.840,76
23/12/2022	1362804	VLR REF. PAGTO DESPESAS COM VEÍCULOS		362,68
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	362,68
		SALDO ANTERIOR	163.458,76	
		SALDO ATUAL		163.096,08
		TOTAIS DO DIA	163.458,76	163.458,76
25/12/2022	1362808	VLR REF. PAGTO COFINS		5.478,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.478,00
		SALDO ANTERIOR	163.096,08	
		SALDO ATUAL		157.618,08
		TOTAIS DO DIA	163.096,08	163.096,08

150/158

LIVRO CAIXA

EMPRESA	CONSRIL CONSTRUTORA RIPADO LTDA EPP			
ENDEREÇO	AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A BAIRRO: CENTRO CEP: 65.820-000 CIDADE: TASSO FRAGOSO /MA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	CNPJ:	02.354.503/0001-90	
FOLHA	0009	LIVRO: 0006	MÊS OU PERÍODO/ANO:	01/01/2022 A 31/12/2022
DATA	LCTO	HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA
31/12/2022		1362810 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	9.617,43	
31/12/2022		1362902 PAGAMENTO DESPESAS		4.765,82
31/12/2022		1362914 VLR REF PAGTO QUITAÇÃO DÍVIDA PENDENTE		10.630,00
31/12/2022		1362966 DEPOSITO C/C		76.000,00
		MOVIMENTO DO DIA	9.617,43	91.395,82
		SALDO ANTERIOR	157.618,08	
		SALDO ATUAL		75.839,69
		TOTAIS DO DIA	167.235,51	167.235,51
01/01/2022 A 31/12/2022		MOVIMENTO PERÍODO	499.883,56	485.985,20
		SALDO ANTERIOR	61.941,33	
		SALDO DO PERÍODO		13.898,36
		TOTAIS DO PERÍODO	499.883,56	485.985,20

151/158

Termo de Encerramento

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo CAIXA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 10, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP.

Tasso Fragoso, 31/12/2022

EMILIO PORTELA RIBEIRO
CONTADOR
CRC/MA 022457/06

EDINALDO COSTA ROMA
Administrador, Sócio
CPF 970.428.543-49

99

152/158

152/158



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

3198
Página 11 de 11

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01738261301	EMILIO PORTELA RIBEIRO
97042854349	EDINALDO COSTA ROMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/04/2023 09:23 SOB N° 20230487599.
PROTOCOLO: 230487599 DE 12/04/2023. NIRE: 21200422232.
CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

153/158



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12305204046 em 19/04/2023, protocolo 230487599. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP
Número de Registro:	21200422232
CNPJ:	02354503000190
Município:	Tasso Fragoso

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	CAIXA
Número de Ordem:	6
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01738261301	EMILIO PORTELA RIBEIRO	MA022457/06
97042854349	EDINALDO COSTA ROMA	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/04/2023 09:23 SOB Nº 20230487599.
PROTOCOLO: 230487599 DE 12/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305204046. NIRE: 21200422232.
CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

154/158



CONSRIL Construtora Ripardo LTDA ³²⁰⁰
CNPJ: 02.354.503/0001-90 -Av. Santos Dumont, nº 92-A, Centro,
Tasso Fragoso MA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2023
Processo Administrativo nº 56503/2023
LOTE II – PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO
ANEXOS



CONSRL Construtora Ripardo LTDA

CNPJ: 02.354.503/0001-90 -Av. Santos Dumont, nº 92-A, Centro,
Tasso Fragoso MA

3201

À
Prefeitura Municipal de Balsas- MA.

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Ref. Concorrência Pública nº 10/2023 – Processo Administrativo nº 56503/2023-
LOTE II

**DECLARAÇÃO EXPRESSA E TOTAL
CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL**

Prezado Senhor,

A **CONSRL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, sediada na cidade de Tasso Fragoso – MA, Av. Santos Dumont, nº. 92 A, Centro, CEP. 65.820-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Inácio Castro Ripardo, portador da Carteira de Identidade nº 0535384620146 – SESP MA e do CPF nº 121.907.723-20, **DECLARA**, para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, e que temos pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame.

Tasso Fragoso (MA), 02 de fevereiro de 2023.



CONSRL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
CNPJ. 02.354.503/0001-90
José Inácio Castro Ripardo
R. G nº. 0535384620146 – SESP MA
CPF nº. 121.907.723-20



3202

CONSRIL Construtora Ripardo LTDA.
CNPJ: 02.354.503/0001-90 -Av. Santos Dumont, nº 92-A, Centro,
Tasso Fragoso MA

À

Prefeitura Municipal de Balsas – MA.
Comissão Permanente de Licitação - CPL


**Ref. Concorrência Pública nº 10/2023 – Processo Administrativo nº 56503/2023-
LOTE II**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA**


Prezado Senhor

A CONSRIL- CONSTRUTORA RIPARDO LTDA, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, sediada na cidade de Tasso Fragoso – MA, Av. Santos Dumont, nº. 92 A, Centro, CEP. 65.820-000, representada pelo Sr. José Inácio Castro Ripardo, portador da Carteira de Identidade nº 0535384620146 – SESP MA e do CPF nº 121.907.723-20, declaro para os devidos fins, sob pena nas sanções previstas na leis, nas que não possui vínculo direto ou indireto com a Administração Pública do Município de Balsas/MA, bem como, não possui em seu quadro de pessoal (sócios, funcionários, empregados ou prestadores de serviços) que sejam servidores(as) públicos(as) ativos(as), inativos(as) ou em regime de licença, vinculado(a) à Instituição Pública Contratante. leis, que não possui vínculo direta ou indiretamente com a Administração Pública MUNICIPAL.

Tasso Fragoso (MA), 02 de fevereiro de 2024.



CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
CNPJ. 02.354.503/0001-90
José Inácio Castro Ripardo
R. G nº. 0535384620146 – SESP MA
CPF nº. 121.907.723-20





157/158



CONSRIL Construtora Ripardo LTDA.

CNPJ: 02.354.503/0001-90 -Av. Santos Dumont, nº 92-A, Centro,
Tasso Fragoso MA

3203

À
Prefeitura Municipal de Balsas – MA.
Comissão Permanente de Licitação - CPL

Ref. Concorrência Pública nº 10/2023 – Processo Administrativo nº 56503/2023-
LOTE II

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA
DE PEQUENO PORTE**


Prezado Senhor,

A **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, sediada na cidade de Tasso Fragoso – MA, Av. Santos Dumont, nº. 92 A, Centro, CEP. 65.820-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Inácio Castro Ripardo, portador da Carteira de Identidade nº 0535384620146 – SESP MA e do CPF nº 121.907.723-20, **DECLARA** para fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:

() MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Li Complementar nº 123/2006.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Li Complementar nº 123/2006.

Tasso Fragoso (MA), 02 de fevereiro de 2024.



CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
CNPJ. 02.354.503/0001-90
José Inácio Castro Ripardo
R. G nº. 0535384620146 – SESP MA
CPF nº. 121.907.723-20

158/158